ACUERDO DE CONTRIBUCI(’)N DE LA UNION EUROPEA
CON UNA ORGANIZACION INTERNACIONAL

FED 2014/352-839

(el «Acuerdoy)

La Unién Europea, representada por la Comisién Europea, (el «Organo de Contrataciony)

de una parte,

Yy

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con sede de su Oficina
Regional para América Latina y el Caribe en la Avenida Morse, Edificio n® 103, Ciudad del
Saber, Corregimiento de Ancén, Ciudad de Panama, Panama, (la «Organizacion»)

de otra parte,
(referidas individualmente como una «Parte» y colectivamente como las «Partesy)

han acordado lo que sigue:

Condiciones Particulares

Clausula 1 - Objeto del Acuerdo

1(1) El objeto del presente Acuerdo es la contribucién del Organo de Contratacion a la
ejecucion de la accidon denominada: Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales de Republica Dominicana para la planificacion y
desarrollo de acciones de conservacion de la diversidad biologica con impacto regional
en el marco de la Iniciativa del Corredor Biologico en el Caribe (la «Accidny) tal y como
se describe en el anexo [.

1(2) Se concederd a la Organizacidén la correspondiente contribucién en las condiciones
establecidas en el presente Acuerdo, que se ajusta a las disposiciones de Financial and
Administrative Framework Agreement (FAFA) firmado el 29/04/2003 y consta de las
presentes Condiciones Particulares (en adelante las «Condiciones Particulares») y sus
anexos, incluidas las Condiciones Generales.

1(3) La Organizacidn acepta la contribucién y se compromete a hacer todo cuanto esté en su
poder para ejecutar la Accion bajo su propia responsabilidad.

1(4) La Accidn es una Accidn en régimen de gestion conjunta a efectos de todo lo dispuesto en
el presente Acuerdo.

1(5) La Accién no es una Accion con multiples donantes a efectos de todo lo dispuesto en el
presente Acuerdo.

Clausula 2 - Entrada en vigor, periodo de aplicacion y periodo de ejecucion

2(1) El presente Acuerdo entrara en vigor el dia de su firma por la Parte que lo haga en ultimo
lugar.

2(2) El periodo de aplicacion del presente Acuerdo (el «periodo de aplicacion») comenzara:
el dia 24 de enero de 2015.
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2(3)
2(4)

2(5)

El periodo de aplicacion, segtin se establece en ¢l anexo I, es de 13 meses.

El periodo de ejecucion de este Acuerdo comenzard en la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo tal como se establece en la clausula 2(1) y finalizara en el momento en que el
pago del saldo sea efectuado por el Organo de Contratacién de acuerdo con la clausula 17
del anexo II o cuando la Organizacién reembolse las cantidades pagadas en exceso del
importe final debido de conformidad con la clausula 18 del anexo II. En ausencia de pago
del saldo por el Organo de Contratacion o de reembolso por la Organizacion, el periodo de
ejecucion finalizard en la fecha de terminacion referida en la clausula 12.5 del anexo 11

Los contratos individuales relativos a la ejecucion de las actividades en virtud del presente
Acuerdo se firmaran en el plazo de 3 afios a partir de la fecha de entrada en vigor del presente
Acuerdo.

Clausula 3 - Financiacion de la Accion

3(H

3(2)

3(3)

34

El coste total de la Accion elegible para la financiacién del Organo de Contratacion se
estima en 300 000 EUR, segun se detalla en ¢l anexo III.

El Organo de Contratacion se compromete a financiar! un méximo de 300 000 EUR,
equivalente al 100% del coste total estimado que se especifica en el apartado 1; el importe
final se determinara de conformidad con lo dispuesto en las clausulas 14 y 17 del anexo II.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 14.4 del anexo II, el 7% del importe final
de los costes directos clegibles de la Accion que deberd reembolsar el Organo de
Contratacion a la Organizacién de conformidad con las clausulas 14 y 17 del anexo II,
podréa ser reclamado por la Organizacion en concepto de costes indirectos.

No seran exigibles los intereses derivados de los pagos de prefinanciacion.

Clausula 4 - Informes descriptivos y financieros y modalidades de pago

4(1)

4Q2)

Las solicitudes de pago deberan ir acompafiadas de informes descriptivos y financieros, de
conformidad con lo dispuesto en las clausulas 2 y 15.1 del anexo II.

El pago se efectuara de conformidad con lo dispuesto en la clausula 15 del anexo II. En
relacion con las opciones incluidas en la clausula 15.1 es de aplicacion lo que sigue:

Opcitn 2
Primer plazo 270,000.00 EUR
Pago final previsto 30,000.00 EUR

(sujeto a las disposiciones del anexo II)

I Cuando la contribuciéon se financie con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo, las menciones a la
financiacion de la Union Europea se entenderan como menciones a la financiacion del Fondo Europeo de
Desarrollo.
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Clausula 5 — Direcciones de contacto

Toda comunicacion relativa a este Acuerdo se hard por escrito, indicando el numero y
denominacion de la Accidn, y utilizando para ello las direcciones siguientes:

Para el Organo de Contratacidn:

Las solicitudes de pago y los informes adjuntos, asi como las solicitudes de cambio de cuenta
bancaria, se enviaran a:

La Delegacion de la Unidén Europea

A la atencion de la Seccion Finanzas y Contratos
Ave. Lincoln #1063, Ensanche Serrallés

Santo Domingo, Dominican Republic

Tel: (001) 809 227 05 25

Fax: (001) 809 227 05 10

Para la Organizacion:

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

Oficina Regional para América Latina y el Caribe

Avenida Morse, Edificio n® 103, Ciudad del Saber, Corregimiento de Ancén, Ciudad de Panama,
Panama

Clausula 6 - anexos

6(1) Se adjuntan a las presentes Condiciones Particulares los siguientes documentos que
forman parte integrante del presente Acuerdo:

Anexo [: Descripcion de la Accion

Anexo II: Condiciones Generales aplicables a los acuerdos de contribucion de la Unidon
Europea con organizaciones internacionales

Anexo III: Presupuesto de la Accion

Anexo IV: Ficha de identificacion financiera

Anexo V: Modelo de solicitud de pago

6(2) En caso de conflicto entre las disposiciones de los anexos y las de las Condiciones
Particulares, prevaleceran estas ultimas. En caso de conflicto entre las disposiciones del
anexo Il y las disposiciones de los otros anexos, prevaleceran las primeras.

Hecho en Santo Domingo, Republica Dominicana, en dos originales en lengua espafiola, uno
para el Organo de Contratacidon y uno para la Organizacion.

Por la Organizacion Por el Organo de Contratacién

Nombre W %lafo- Nombre

Funcién Direclora Kef Lun'(:w_a., Poneion
parc Am<r 1z /-Ja.hna y dCaruée

Firma Firma
M“"L ff M’é’f‘
Fecha 29./2:20 ‘-/ ‘. Fecha
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ANEXO1

DESCRIPCION DE LA ACCION

FED 2014/352-839



Documento de Proyecto (4/12/2014)

Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Republica Dominicana para mejorar la
conservacion de la diversidad biologica

Resumen Ejecutivo del Proyecto:
Este proyecto pretende fortalecer las capacidades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de
Republica Dominicana para la planificacién y desarrollo de acciones de conservacidn de la diversidad bioldgica con
impacto regional mediante la orientacion practica de la planificacidn, capacitacion, asi como de la consolidacién de la
coordinacidn intra-regional que conduzca a beneficios ambientales en el Caribe

Especificamente, el proyecto busca promover ¢l desarrollo de la capacidad de planificacién y técnica del Ministerio del
Ambiente y Recursos Naturales de la Repiblica Dominicana en la conservacién de la biodiversidad y su uso sostenible
con un enfoque regional. Los especialistas y técnicos seran capacitados y se establecerd cooperacion con iniciativas,
proyectos e instituciones de la region. Se realizaran esfuerzos para aumentar la conciencia y resaltar las acciones de
conservacion de la biodiversidad teniendo en cuenta los efectos del cambio climéatico a través de instrumentos en
sectores productivos y de servicios con impacto en la biodiversidad. Se definirdn los criterios para la delimitacién de
las fronteras marinas costeras del Corredor Bioldgico en la Republica Dominicana y se estableceran sinergias con las
respectivas instituciones y / o proyectos. Se desarrollaran propuestas de proyecto de largo plazo para recaudar los

fondos domésticos e internacionales para la conservacion de la biodiversidad con vision regional.

Descripcion del Proyecto

Informacion del Proyecto

Cuadro 1: Informacién requerida del Proyecto

Identificacién

PNUMA: Confirmar
UNION EUROPEA: FED 2014/352-839

Titulo del proyecto

Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Republica Dominicana para
mejorar la conservacién de la diversidad biolégica

Divisién a cargo

Regional Support Office (RSO por sus siglas en inglés)

Gerente de proyecto y Uni. Org

Isabel Martinez RSO, Oficina Regional para América Latina y el Caribe

Tipo/Ubicacion

Sub-regional y nacional

Region

Latino América y el Caribe

Lista de paises

Reptblica Dominicana

Programa de trabajo

2014-2015

Sub-programa

Gobernanza ambiental

Logros previstos

EA (a): Mayor coherencia y sinergia de accidn sobre cuestiones ambientales
demostrada por el sistema de las Naciones Unidas y los 6rganos de los acuerdos
ambientales multilaterales, respetando el mandato de cada entidad.

Programa de trabajo al cual el Proyecto
contribuye primordialmente

Producto 6: Asistencia técnica, servicios de asesoramiento y apoyo a las secretarias
prestados a los procesos y mecanismos transfronterizos.




Fecha de despacho del PNUMA del Este proyecto ya es parte del proyecto global TIM (TIM por sus siglas en inglés):

concepto o Programa Marco Arreglos institucionales para la gestion de recursos naturales compartidos y cuestiones
correspondiente ambientales transfronterizas (PNUMA, 30/06/2014)
Otras divisiones /Oficinas regionales DELC DEPI

involucradas

Duracion y costo de la fase de preparacion del proyecto

Periodo de preparacion del Periodo de preparacion del proyecto: . )
proyecto: Comenzando (05/2014) Culminando (11/2014) Duzacion total-en semana: [20.5prox. )
Duracién efectiva del Proyecto 2/2/2015 23/2/2016
EUROS
2015-16 EUROS Total
Financiacion extra-presupuestaria asegurada
Unién Europea 280,374 280,374
Subtotal (financiacion garantizada) 280,374 280,374
Financiacién extra-presupuestaria no asegurada (co-financiacion
paralela) 40,000 40,000
Ministerio de Medio Ambiente y Rercursos Naturales de Rep. Dom. (¥) 160,000 160,000
PNUMA-Haiti (**)
Subtotal (financiacion no garantizada) 200,000 200,000
Costos de apoyo al programa (PSC 7%) 19,626 19.626
Total (Asegurados + PSC) 300,000 300,000

(*) Informalmente el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Repiiblica Dominicana ha considerado la
aportacion de USD 50,000 (aproximadamente Euros 39,000). Al inicio del Proyecto en el afio 2015 se reanudard la
discusion con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para lograr este aporte en funcidn de la
preparacion del plan operativo detallado de implementacion de este proyecto.

(**) El Programa del PNUMA en Haiti ha gestionado la asignacién de fondos para fortalecer la Iniciativa del
Corredor Bioldgico en el Caribe (CBC) que incluye Cuba, Haiti y Republica Dominicana bajo el Proyecto “Macaya —
Grand Sud. Preservando el punto con mayores valores de biodiversidad de Haiti para el desarrollo sostenible” que
empezard a implementarse a finales de 2014. El monto para el (CBC) es de aproximadamente USD 200,000.

1. Contexto

La Ley No. 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (G. O. No. 10656 del 26
de enero de 2011), incluye el Objetivo General 4.1 sobre manejo sostenible del medio ambiente,
el Objetivo General 4.2. sobre la eficaz gestion de riesgos para minimizar pérdidas humanas,
econdmicas y ambientales y el Objetivo General 4.3 sobre una adecuada adaptacion al cambio
climatico, los cuales estan en consonancia con el presente proyecto.

El plan estratégico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Republica
Dominicana cuyo tercer eje se refiere al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, los
ecosistemas y la biodiversidad. Procura mejorar el estado de los ecosistemas y recursos naturales
y la biodiversidad para su aprovechamiento sostenible.

En el Plan de Accion 2011-2020 de la Estrategia Nacional de Conservacion y Uso Sostenible de
la Biodiversidad, se consideran como las principales causas de la pérdida de la biodiversidad la
conversion y/o destruccion de habitats, la degradacion de habitats y funciones del ecosistema, la



inestabilidad climéatica (cambio climatico), todos aspectos que son de maxima prioridad para este
Proyecto,

El Plan de Accién Nacional de Adaptacién al Cambio Climatico de la Republica Dominicana
tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad sistémica de este pais para enfrentar los
efectos del cambio climitico mediante medidas de adaptacion en los sistemas vulnerables
priorizados. Un total de 9 Sectores y Sistemas fueron valorados y 136 medidas propuestas. Los
sistemas y sectores priorizados son: a. Recursos Hidricos, b. Turismo, c. Agricultura y Seguridad
Alimentaria, d. Salud, e. Biodiversidad y Bosques, f. Recursos Costero-Marinos, g.
Infraestructura, Asentamientos humanos y Energia. Los temas de Gestion del Riesgo Climatico
con la Politica nacional para el manejo del riesgo climatico en Republica Dominicana y las
capacidades nacionales para enfrentar el cambio climético estan a lo largo del Plan como temas
transversales. El marco conceptual del Plan se sustenta en la vision de la adaptacion sobre la base
de los eventos climaticos extremos y la variabilidad climatica con medidas que aumentan la
resiliencia de los sistemas, pero principalmente estan orientadas a aumentar la capacidad de
adaptacion que les permita la reorganizacion y funcionamiento de una forma alternativa y
diferente ante el impacto del cambio climatico.

2. Lecciones aprendidas y otras iniciativas

La creacion del Corredor Biologico en el Caribe (CBC) se sustenta en la Primera y Segunda
Declaracion de Santo Domingo), donde los gobiernos de las Republicas de Cuba, Haiti y
Dominicana reconocian: los altos valores de endemismo del Caribe insular, entre los mayores del
mundo, las presiones antrdpicas a que estd sometida la diversidad bioldgica, las amenazas que se
ciernen sobre esta region por el aumento del nivel del mar y la ocurrencia de fendémenos
atmosféricos extremos, la necesidad de estrechar los lazos de cooperacion e integracion para
combatir el hambre, la pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible, la existencia de acuerdos entre
los paises que permiten establecer una alianza ambiental en la regién del Caribe que incremente
los resultados de la cooperacion para la conservacion de los recursos naturales al mismo tiempo
que se reduce la pobreza, el desarrollo de actividades multidisciplinarias en los tres paises
dirigidas a la investigacion, la educacién y la innovacion.

Los paises firmantes de la Primera Declaracion, Cuba, Haiti y Repiblica Dominicana, a través de
sus ministerios del ambiente y el PNUMA, se comprometieron a establecer el Corredor Bioldgico
en ¢l Caribe con el fin de contribuir a reducir la pérdida de la biodiversidad en el Caribe y el
Neotrdpico americano facilitando la relacion ser humano-naturaleza; en un espacio geografico
delimitado que proporciona conectividad entre paises, ecosistemas, habitats y culturas,
contribuyendo al mantenimiento de la diversidad bioldgica, de los procesos ecologicos, los
servicios ambientales y el desarrollo sostenible.

En el 2009 se elabord un Plan de Accién del CBC por los grupos técnicos de los ministerios del
ambiente de los tres paises con el apoyo técnico y financiero de la Oficina Regional para América
Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(ORPALC/PNUMA) con el objetivo de impulsar la conservacion de la diversidad bioldgica
basada en el crecimiento econémico ambientalmente sostenible. Ese Plan de Accién constaba de
60 acciones o proyectos agrupados en 8 lineas tematicas que los paises se comprometian a
desarrollar en sus respectivos territorios o en cooperacion con sus vecinos.

La implementacion del Plan de Accion ha contado con financiamiento tanto de los gobiernos de
los paises participantes como de agencias u organismos internacionales que han acompaiiado a
los gobiernos o a la iniciativa del CBC desde sus inicios.



El 13 de noviembre de 2014 los ministros del ambiente de Haiti, Cuba y Republica Dominicana
adoptaron el Acuerdo Interministerial que tiene por objeto fortalecer la base de la cooperacion en
el marco del Corredor Biologico en el Caribe, el establecimiento de su Secretaria, los mecanismos
de orientacion y decisién, incorporacion de nuevos paises, entre  otros
(https://cbereuniontm.files.wordpress.com/2014/1 | /acuerdo-ministerial-del-cbe-v-reunion.pdf).

También acordaron las nuevas directrices para la Iniciativa del Corredor Biologico en el Caribe
que incluyen: Definir los indicadores y realizar la delimitacién del espacio marino del CBC
considerando el cambio climatico que afecta el area del CBC, impulsar una fase de integracion
que permita evaluar de forma conjunta los objetos de conservaciéon con importancia regional y/o
continental, planificar de manera integrada las acciones de manejo y/o monitoreo y compatibilizar
las metodologias aplicadas en la planificaciéon y el manejo, solicitar a la Oficina Trinacional el
desarrollo de un mecanismo binacional para la gestion de la Reserva de la Biosfera transfronteriza
entre Republica Dominicana y Haiti, incrementar y potenciar los intercambios de gestores y
tomadores de decisiones de los paises, e iniciar los mismos con participacién de los sectores
privado, iniciar acciones de formacién en los sectores de servicios y productivo
(https://cbereuniontm. files.wordpress.com/2014/1 1/acuerdos-e-directrices-cbe-13112014.pdf).

Proyecto CBC PNUMA/UE

Una linea tematica del Plan de Accion del CBC es la delimitacion y consolidacion del CBC para
lo cual se disefio el proyecto de “Delimitacion y establecimiento del Corredor Bioldgico del
Caribe (CBC), como marco para la conservacion de la biodiversidad, la rehabilitacion
mcdioambiental y el desarrollo de alternativas de sustento en Haiti, la Reptiblica Dominicana y
Cuba” que logré el financiamiento de la Unién Europea y cuenta con el acompafiamiento de la
Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (ORPALC/PNUMA), Proyecto CBC PNUMA/EU. El proyecto se inicié a
principios de 2010 y concluira en diciembre 2014.

El Proyecto CBC PNUMA/EU ha fortalecido la plataforma institucional de coordinacion de la
Iniciativa del CBC, que actualmente tiene como motor principal a la Oficina Tri-nacional (OTN)
basada en Barahona, Republica Dominicana. La presencia de personal técnico de los tres paises
trabajando a tiempo completo en el terreno ha permitido la implementacion del Proyecto CBC
PNUMA/EU, su Plan de Accidén y otras acciones de conjunto con los ministerios de los paises
participantes. El trabajo del CBC sobre los impactos obtenidos en el terreno y el establecimiento
de prioridades se evalia periddicamente al mds alto nivel en reuniones técnicas y ministeriales
para la coordinacién, monitoreo y revision.

La OTN ha valorado que una parte importante de las acciones o proyectos del Plan de Accidn
estdn o cumplidos o en proceso de culminacion por los ministerios y otras organizaciones de los
paises firmantes del CBC.

Sin perjuicio a los resultados de la evaluacion final del Proyecto CBC PNUMA/EU que se llevara
a cabo entre septiembre/octubre y diciembre del 2014, se puede afirmar que los resultados
fundamentales obtenidos por el Proyecto UE/PNUMA CBC desde 2011 (www.cbcpnuma.org)
incluyen:

e haber establecido los limites geograficos terrestres del CBC en los tres paises con
aprobacion de los ministerios del ambiente,



el desarrollo de acciones de capacitacion en los tres paises en temas como manejo
sostenible de recursos naturales, cursos de entrenador de entrenadores, talleres de
diversidad bioldgica en el Caribe y manejo de recursos naturales, enfoque regional para la
conservacion de la biodiversidad; tanto en el &mbito comunitario como provincial y de
decisores nacionales, todas con evaluaciones muy positivas,

la implementacion de acciones dirigidas a incrementar el nivel de vida de las
comunidades y al mismo tiempo reducir la presion sobre los recursos naturales en zonas
de alto interés para la biodiversidad,

el desarrollo de acciones en el tema energético para disminuir el consumo de carbon y
lefia, fundamentalmente en Haiti,

la inauguracion y puesta en produccién de centros de propagacion vegetal para fomentar
acciones de reforestacion de areas degradadas,

el incremento en el conocimiento de la situacién socio-ambiental de los sitios clave del
CBC y sus principales vulnerabilidades,

una mayor visibilidad del Corredor Biologico en el Caribe y la comprensién de la
conectividad entre ecosistemas mas alla de las fronteras fisicas y politico-administrativas,
se consolidé una estrategia de comunicacion completa que partié con el disefio de la
imagen del Corredor Bioldgico en el Caribe, elemento esencial para identificar la
iniciativa,

la pagina web, los boletines y la creacion de cuiias de radio especificas para cada uno de
los paises y su difusion han contribuido de forma significativa a la visibilidad de las
acciones y a la sensibilizacién de la poblacién en materia de conservacion de la
naturaleza,

la interaccidn con las estructuras de comunicacion de cada ministerio y su integracion en
el marco del CBC ha permitido lograr enfoques regionales de los temas y retos
ambientales con visién comun.

la consolidacién de una plataforma de cooperacion ambiental entre los paises (y su
formalizacion a través de un Acuerdo Interinstitucional entre los ministerios del ambiente
de los tres paises y el PNUMA esta en proceso de finalizacion y se espera adoptar antes
de diciembre de 2014.

haber identificado nuevas areas de interés y directrices para el CBC por parte de los
ministerios del ambiente (ver las decisiones de la IV y la V reunién técnica/ministerial
del Proyecto UE/PNUMA CBC: https://cbereunion.files.wordpress.com/2013/06/final-
decisiones-iv-cbe-meeting. pdf y
https://cbcreuniontm.files.wordpress.com/2014/1 1/acuerdo-ministerial-del-cbc-v-
reunion.pdf.

Un tema importante a destacar es la implementacién del proyecto bajo las premisas de la
cooperacion sur-sur, principalmente mediante la disposicion y transferencia de conocimientos de
Cuba y experiencias entre los paises.

De los resultados de trabajo se evidenciaron vacios que se tomaron en cuenta en la elaboracion de
la presente propuesta.

Entre los vacios identificados considerados en la presente propuesta estan:

la necesidad de valorar a profundidad la inclusion de elementos de enfoque regional de
conservacion de la biodiversidad en las estrategias nacionales y la necesidad de crear
mas capacidades para este fin,



¢ la no clara comprension en los sectores no ambientales (ej. turismo, agricultura, mineria
y construccion) de la importancia del Caribe insular en la conservacion de la
biodiversidad en el contexto regional y global,

e la falta de andlisis de la vulnerabilidad y resiliencia de las areas protegidas o zonas nticleo
del CBC en los escenarios de cambio climatico que permita informar a los decisores.

Este proyecto estd en consonancia con las metas de Aichi del Convenio sobre la Diversidad
Bioldgica, al abordar las causas de la pérdida de la biodiversidad integrandola a nivel del
gobierno y sociedad. El proyecto estd ademas en concordancia con la Ley No. 1-12 que establece
la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, especificamente con sus objetivos ambientales.

Igualmente, a través de la propuesta se contribuird a reducir la presion directa sobre la
biodiversidad promoviendo su uso sostenible; se mejorara la conservacion de la biodiversidad
promoviendo la conservacion de ecosistemas, especies y de la diversidad genética; se promoveran
los beneficios que la biodiversidad brinda a la poblacién a través de los servicios ecosistémicos y;
se mejorara la implementacion de acciones a través de la planificacion participativa, promoviendo
un manejo adecuado de los recursos naturales y la creacién de capacidades.

En el marco de este proyecto se desarrollara una propuesta de proyecto a largo plazo para lograr
la movilizacién de recursos necesarios pafa la conservacion de la biodiversidad en Republica
Dominicana con una vision regional.

Disposiciones para la ejecucion

El PNUMA facilitara la implementacion del proyecto en estrecha colaboracion con ¢l Ministcrio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Republica Dominicana. Se identificaran aliados u
organizaciones nacionales e regionales para la co-ejecucion de las actividades en el terreno.

2.  Descripcion del Proyecto

Este proyecto que se ejecutara entre el 2/2/2015 y el 23/2/2016 y se enfocard en fortalecer las
capacidades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Repiblica Dominicana
para la planificacién y desarrollo de acciones de conservacion de la diversidad biolégica con
impacto regional en el marco del Corredor Biolégico en el Caribe (CBC) y otras iniciativas y
programas regionales con objetivos afines como el Caribbean Biodiversity Fund, el Caribbean
Challenge y el Protocolo relativo a las Areas y a la Flora y Fauna Silvestres especialmente
Protegidas (Protocolo SPAW por sus siglas en inglés) del Convenio para la Proteccion y el
Desarrollo del Medio Marino en la Region del Gran Caribe (Convenio de Cartagena).

Este documento es producto de las consultas realizadas al Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de Republica Dominicana y otros actores relevantes.

A través de este proyecto se espera contribuir a una mejora global en la gestion de la diversidad
bioldgica en la Republica Dominicana a través de la planificacion, medidas de capacitacion, asi

como la coordinacién intra-regional.

Los objetivos generales de este proyecto son:



I.  Impulsar el desarrollo de la capacidad técnica y de planificacion del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de Republica Dominicana en el uso y conservacion
sostenible de la diversidad biolégica con enfoque regional.

2. Identificar los criterios para definir los zonas costero-marinas de conservacion de la
biodiversidad como complemento de las zonas terrestres ya establecidas que permita
identificar una infraestructura verde o de conectividad necesaria para preservar la
conectividad funcional entre poblaciones, ecosistemas y sistemas de conservacion nacional y
regional, terrestre y marina.

Los resultados de este proyecto son:

¢ Resultado 1: Elaborado un plan de accién para gestionar la diversidad bioldgica con una
vision regional.

e Resultado 2: Fortalecida la capacidad técnica de los funcionarios del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de Repuiblica Dominicana, asi como la de funcionarios de
otros Ministerios relativos a sectores productivos y de servicios para conservar la diversidad
bioldgica con una vision regional.

e Resultado 3: Establecidos los criterios para el disefio de las areas costero-marinas para
propiciar la conectividad terrestre y marina de poblaciones, ecosistemas y sistemas de
conservacion en la Reptblica Dominicana con una vision regional.

e Resultado 4: Divulgada la importancia de la biodiversidad con vision regional en Republica
Dominicana y el Caribe.

A continuacién se exponen los productos que seran entregados por el proyecto junto con la lista
de actividades para lograrlos.

Resultado 1: Elaborado un plan de accion para gestionar la diversidad biologica con una
vision regional

El Resultado 1 se concibe para dar respuesta a varios de los vacios identificados o nuevas
acciones, en particular en los aspectos de valorar a profundidad la inclusién de elementos de
enfoque regional de conservacion de la biodiversidad en las estrategias nacionales, mejorar la
comprension de la importancia del Caribe insular en la conservacién de la biodiversidad en el
contexto regional y global y realizar andlisis de la vulnerabilidad de las areas protegidas en
Republica Dominicana ante el cambio climatico.

Se valorara la respuesta que dan las estrategias nacionales de medio ambiente y/o diversidad
bioldgica a las problematicas de conservacion de la biodiversidad a nivel regional y se realizardn
propuestas para mejorar el impacto de las acciones de estas estrategias sobre la biodiversidad del
“Hot Spot” Caribe Insular.

Seran identificadas acciones y se definiran las metodologias para el monitoreo de los
componentes de la biodiversidad en la Republica Dominicana, y se evaluara su respuesta a los
indicadores de importancia regional, tomando en consideracion el impacto del cambio climatico.

Se realizara de manera piloto un anélisis de la infraestructura ambiental necesaria para facilitar la
conectividad de areas en las cuales y a través de las cuales se mantienen procesos y funciones
naturales.



Estas actividades se realizaran en gran medida sobre la linea base de la informacion recopilada y
las bases de datos creadas durante el Proyecto de la CBC PNUMA/UE (http://cbcpnuma.org/bds-
cbe/), que han hecho posible tener una base importante para el analisis. Esto también permitira el
fortalecimiento del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales de la Republica Dominicana y
otros Ministerios sectoriales, en particular, en términos de su visién y comprensién de la
importancia del enfoque regional para la conservacion de la biodiversidad.

Se esperan los siguientes productos de este resultado:

e Producto 1.1. Evaluada la incorporacién del enfoque regional para la conservacién de la
diversidad bioldgica en las estrategias nacionales sobre la diversidad biologica y otros
instrumentos de politica relevantes en la Reptiblica Dominicana.

e Producto 1.2. Elaborada la metodologia para el desarrollo de acciones de monitoreo de la
diversidad biolégica a mediano y largo plazo, considerando los escenarios previstos ante el
cambio climatico para el Caribe y validada/armonizada regionalmente, principalmente con
Haiti y Cuba.

e Producto 1.3. Realizado un analisis piloto para la identificacién de una infraestructura
ambiental necesaria para facilitar la conectividad de areas en las cuales y a través de las
cuales se mantienen procesos y funciones naturales.

e Producto 1.4, Elaborado el plan de accion final para incorporar la visién regional de la
conservacion de la biodiversidad, sugiriendo acciones de monitoreo del impacto del cambio
climatico e incorporando el desarrollo de una infraestructura ambiental.

Producto 1.1. Evaluada la incorporacion del enfoque regional para la conservacion de la
diversidad biolégica en las estrategias nacionales sobre la diversidad biolégica y otros
instrumentos de politica relevantes en la Repitblica Dominicana

Este producto aportara la valoracion de en qué medida las estrategias incorporan los aspectos de
importancia regional en su concepcién y en las acciones en desarrollo.

Se desarrollard a partir de la revision de las estrategias nacionales de diversidad bioldgica
desarrolladas como parte del Convenio sobre la Diversidad Biologica y su Protocolo SPAW y de
estrategias nacionales relacionadas como las de medio ambiente.

Este resultado se articula y complementa con los otros productos del resultado 1 al aportar
criterios a considerar en la conformacién de indicadores para el monitoreo.

Actividades

1.1.1. Realizar el analisis de estrategias nacionales sobre biodiversidad y otros instrumentos de
politica relevantes (por ejemplo, Ley No. 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo
2030. G. O. No. 10656 del 26 de enero de 2011).

1.1.2. Elaborar el borrador de andlisis de la estrategia nacional de biodiversidad y otros
instrumentos de politica relevantes e incluir a los sectores de servicios y productivos.

1.1.3. Consultar el borrador de analisis de la estrategia nacional de biodiversidad y otros
instrumentos de politica relevantes incluyendo los sectores de servicios y productivos.

Producto 1.2. Elaborada la metodologia para el desarrollo de acciones de monitoreo de la
diversidad biologica a mediano y largo plazo, considerando los escenarios previstos ante el
cambio climatico para el Caribe y validada/armonizada regionalmente, principalmente con
Haiti y Cuba



Los monitoreos de la biodiversidad a largo plazo son un elemento esencial para determinar las
variaciones o tendencias de la biodiversidad. Estos monitoreos son escasos en los paises en
desarrollo pues requieren de esfuerzos permanentes a largo plazo, con demandas de recursos y
personal calificado. Las evaluaciones de las poblaciones, sus tendencias y amenazas, incluyendo
a muchas especies migratorias, no se resuelven solo con los conteos en las areas de distribucion
realizados en paises desarrollados fuera del contexto regional del Caribe.

Es particularmente importante desarrollar un enfoque regional para el monitoreo de las especies
migratorias, incluyendo las rutas migratorias o rangos de distribucion.

Sin estas evaluaciones es dificil también prever y evaluar el impacto del cambio climatico sobre
componentes de la biodiversidad al no contarse con una linea base que permita detectar cambios.

Las actividades se dirigiran a sentar las bases del sistema de monitoreo de la biodiversidad en
Republica Dominicana y validarlas regionalmente, priorizando Haiti y Cuba. Esto ayudara a
identificar especies y temas en los que se deben establecer acciones de monitoreo a largo plazo
coordinados entre los tres paises, asi como los indicadores a monitorear y metodologias a seguir.

Las valoraciones previas indican como posibles grupos metas para realizar estos monitoreos a:
aves migratorias, anfibios, manaties, tortugas marinas y arrecifes coralinos.

Se haran esfuerzos para lograr una mayor cooperacion e integracion entre los paises en acciones
que ya se estén llevando a cabo.

Estc resultado se articula y complementa con los productos del resultado 1.

Actividades

1.2.1. Identificar los grupos y areas a priorizar en los monitoreos.

1.2.2. Elaborar propuesta de monitoreo integrado junto con Haiti y Cuba.
1.2.3. Incorporar estos analisis en el plan de accion.

Producto 1.3. Realizado un anilisis piloto para la identificacion de una infraestructura
ambiental necesaria para facilitar la conectividad de areas en las cuales y a través de las
cuales se mantienen procesos y funciones naturales.

La informacién disponible actualmente en las instituciones de los Ministerios del Ambiente de
Cuba, Haiti y Republica Dominicana, asi como la Secretaria del CBC y el Programa Ambiental
del Caribe del PNUMA, entre otros, permite realizar una primera aproximaciéon para la
identificacion de una infraestructura ambiental fisica que permita la conectividad de areas clave
en las cuales y a través de las cuales se mantienen procesos y funciones naturales.

A modo piloto se identificaran poblaciones silvestres, ecosistemas y/o procesos a conectar y las
medidas para asegurar la conexion o acciones conservacion.

Se prevé la identificacion de los indicadores a tomar en cuenta para valorar el estado de la
infraestructura verde o conectividad funcional entre poblaciones, ecosistemas y/o procesos.

Este resultado se articula con otros productos del resultado 1.



Actividades

1.3.1. Identificar las especies o ecosistemas (terrestres y marinos) que se utilizardn como
indicadores para el logro de una infraestructura verde o de conectividad funcional desde el punto
de vista nacional y regional.

1.3.2 Identificar acciones para desarrollar la infraestructura ambiental de los objetos metas
identificados.

Producto 1.4. Elaborado el plan de accién final para incorporar la visién regional de la
conservacion de la biodiversidad, sugiriendo acciones de monitoreo del impacto del cambio
climatico e incorporando el desarrollo de una infraestructura ambiental

La valoracion de la incorporacién del enfoque regional para la conservacién de la diversidad
biologica en la estrategia nacional de medio ambiente y/o diversidad bioldgica de Republica
Dominicana, junto con las bases para el desarrollo de acciones de monitoreo de la diversidad
bioldgica a mediano y largo plazo, considerando los escenarios previstos ante el cambio climatico
para el Caribe, permitiran la elaboracion de un plan de accién para incorporar el enfoque regional
para la conservacion de la biodiversidad.

Este plan de accion consistird en la orientacidén practica de la planificacion para analizar cuéles
son los aspectos mas importantes de la biodiversidad que deben ser considerados mas alla de las
fronteras nacionales para asegurar su uso sostenible y su conservacion ante los efectos del cambio
climético pronosticados para la region.

Actividades

1.4.1. Elaborar borrador del plan de accion.

1.4.2. Consultar el borrador del plan de accion.

1.4.3. Elaborar el plan de accion final para incorporar o mejorar el uso y conservacion sostenible
de la diversidad bioldgica con enfoque regional, en la estrategia nacional ambiental y el plan
nacional sobre la diversidad biologica.

1.4.4. Proponer estrategia de implementacion del plan e instar a las autoridades correspondientes
a gestionar recursos presupuestarios que permitan adoptar las medidas necesarias para mejorar el
uso y conservacion sostenible de la diversidad biologica.

Resultado 2: Fortalecida la capacidad de los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de Republica Dominicana, asi como la de funcionarios de otros ministerios
relativos a sectores productivos y de servicios para conservar la diversidad biologica con una
vision regional,

El fortalecimiento de las capacidades técnicas profesionales del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales es un elemento importante de la propuesta. Se aspira a contribuir a una mejor
comprension de la importancia del Caribe insular en cuanto a la conservacion de la biodiversidad
en el contexto regional y global, en funcién de los escenarios del impacto del cambio climatico,
ampliando de esta manera las acciones a otros sectores, en particular a los sectores productivos y
de servicios.

Se esperan los siguientes productos de este resultado:

e Producto 2.1. Capacitados funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales sobre la planificacion de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas para
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facilitar la adaptacion a los efectos adversos del cambio climdtico y los sectores productivos
y de servicios son sensibilizados sobre la importancia de la conservacion de la biodiversidad.

e Producto 2.2. Desarrollado un programa de capacitacion virtual en Adaptacion basada en
Ecosistemas (AbE).

Producto 2.1. Capacitados funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales sobre la planificacion de la conservacion de la biodiversidad y los servicios de los
ecosistemas para facilitar la adaptacion a los efectos adversos del cambio climatico y los
sectores productivos y de servicios son sensibilizados sobre la importancia de la
conservacion de la biodiversidad

Se disefiaran y dictaran cursos dirigidos a técnicos y/o profesionales del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales a nivel central y provincial. Los cursos se enfocaran en la
Adaptacién basada en Ecosistemas (AbE). Entendiéndose por AbE “la utilizacion de la
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como parte de una estrategia global de adaptacién
para ayudar a la gente a adaptarse a los efectos adversos del cambio climatico. Esto puede incluir
el manejo sostenible, la conservacién y la restauraciéon de ecosistemas como parte de una
estrategia general de adaptacion que tome en consideracidén los multiples co-beneficios en lo
social, econdmico y cultural para las comunidades” (CDB, 2009).

Se desarrollara una serie de conferencias sobre aspectos de la diversidad biologica, uso sostenible
de los recursos naturales y necesidad de lograr la sostenibilidad para el desarrollo. Estas
conferencias estaran dirigidas a representantes de los sectores productivos y de servicios con
mayor impacto en el ambiente (ej, construccion, mineria, agricultura y turismo).

Actividades

2.1.1 Organizar dos (2) cursos para técnicos y/o profesionales del Ministerio del Ambiente y
Recursos Naturales a nivel nacional y provincial.

2.2.2 Organizar tres (3) conferencias para representantes de sectores productivos y de servicios.

Producto 2.2. Desarrollado un programa de capacitacion virtual en Adaptacion basada en
Ecosistemas.

Se elaborara un programa de capacitacion virtual para los funcionarios vinculados a la gestion
ambiental y en particular la adaptacion basada en ecosistemas aplicada al Caribe insular.

Actividades
2.2.1 Elaborar el programa de capacitacion en la adaptacion basada en ecosistemas.
2.2.2 Promover que el programa de capacitacion sea realizado por los funcionarios.

Resultado 3: Establecidos los criterios para el disefio de las dreas costero-marinas para
propiciar la conectividad terrestre y marina de poblaciones, ecosistemas y sistemas de
conservacion en la Republica Dominicana con una vision regional

Hasta ahora las acciones y delimitacion de areas marino-costeras en la Republica Dominicana
bajo una perspectiva regional ha sido limitada. Se ha desarrollado algin trabajo en lo referido a
las zonas costero-marinas, pero ha sido aislado y no es el resultado de un anélisis de disefio
especifico dirigido a estas zonas. Se deben tener en cuenta numerosos acciones, pasadas y
presentes, en las actividades costeras-marinas en el Caribe.
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Este producto dara lugar al establecimiento de un nivel apropiado de colaboracién con las
iniciativas existentes en el ambito costero-marino por lo que serd posible definir indicadores y
criterios para delimitar las zonas costeros-marinas desde el punto de vista de la biodiversidad.

Se esperan los siguientes productos de este resultado:

e Producto 3.1 Establecida la cooperacion con las instituciones y proyectos regionales de
importancia para el trazado de acciones costero-marino desde el punto de vista de la
biodiversidad la conectividad con areas terrestres.

e Producto 3.2 Definidos los criterios para identificar las zonas nucleo costero marinas de
Republica Dominicana desde el punto de vista de la biodiversidad y la conectividad con
areas terrestres.

Producto 3.1 Establecida la cooperacion con las instituciones y proyectos regionales de
importancia para el trazado y acciones costero-marino desde el punto de vista de la
biodiversidad

Se identificaran las principales acciones de conservacion en areas costeras marinas vinculadas a
la conservacion de la biodiversidad y las instituciones que las desarrollan. Se debera conocer al
detalle acciones en desarrollo considerando aspectos como: alcance espacial, objetos de
conservacion a los que se dirigen las acciones, sostenibilidad e instituciones participantes.

Este proceso es de extrema importancia dado el alto niimero de acciones que potencialmente se
espera identificar. Sin una adecuada caracterizacion no se podra establecer una adecuada
estrategia de colaboracion y sinergia que optimice el uso de recursos y evite duplicidades. A
partir del analisis de las acciones en ejecucion se deberan establecer aquellas instituciones o
proyectos con los que se deben fortalecer o establecer acciones de cooperacion.

Actividades

3.1.1. Identificar las principales acciones de conservaciéon en areas costeras marinas para
propiciar su conservacion a nivel nacional y regional y las instituciones que las desarrollan.

3.1.3. Elaborar un analisis de las areas de intervencion, solapamiento, vacios y oportunidades de
colaboracion.

3.1.4 Apoyar al Ministerio de Medio Ambiente en el establecimiento de acuerdos con
instituciones que realizan acciones de conservacion en areas costeras marinas vinculadas
a la conservacion de la biodiversidad.

Producto 3.2 Definidos los criterios para identificar las zonas nucleo costero-marinas de
Repiiblica Dominicana desde el punto de vista de la biodiversidad

Se definiran los criterios o indicadores que deberan ser tomados en consideracion en el disefio del
trazado costero-marino desde el punto de vista de la biodiversidad, la conectividad con areas
terrestres y la necesidad establecer medidas de adaptacion al cambio climatico.

Actividades

3.2.1 Definir indicadores a utilizar.

3.2.2 Consultar los indicadores.

3.2.3 Elaborar documento sobre los indicadores.

Resultado 4: Divulgada la importancia de la biodiversidad con vision regional en
Republica Dominicana y el Caribe
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Durante este proyecto se hard hincapié en incrementar el conocimiento en el publico en general
de la importancia de la biodiversidad con visién regional en Republica Dominicana; difundir y
generar visibilidad de este proyecto y otras iniciativas nacionales y regionales como la del
Corredor Biolégico en el Caribe, el Protocolo SPAW del Convenio de Cartagena que refuerzan
sus objetivos y generar proyectos para la movilizacién de recursos financieros para el desarrollo
de proyectos para la conservacion y uso sostenible de la biodiversidad a largo plazo.

Los principales destinatarios de este resultado seran funcionarios técnicos de los ministerios del
del ambiente del Caribe, priorizando Republica Dominicana, Cuba y Haiti. También se
divulgaran estos conceptos entre la ciudadania, los medios de informacion y comunicacion, asi
como potenciales aliados, donantes y agencias de cooperacion.

Se esperan los siguientes productos de este resultado:

e Producto 4.1. Establecidas nuevas areas de cooperacion y coordinacién del Ministerio del
Ambiente y Recursos Naturales de la Repiblica Dominicana con el Ministerio de Ambiente
de Haiti y el Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente de Cuba, vinculados a la
conservacion y uso sostenible de la biodiversidad en el marco de iniciativas regionales como
la del CBC y el Programa Ambiental del Caribe.

e Producto 4.2. Divulgados los resultados alcanzados en la presente propuesta.

Producto 4.3. Movilizados fondos para el desarrollo de proyectos para la
conservacién y uso sostenible de la biodiversidad a largo plazo.

Producto 4.1. Establecidas nuevas areas de cooperacion y coordinacion del Ministerio del
Ambiente y Recursos Naturales de la Repiblica Dominicana con el Ministerio de Ambiente
de Haiti y el Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente de Cuba, vinculados a la
conservacion y uso sostenible de la biodiversidad en el marco de iniciativas regionales
vinculadas a la conservacion de la biodiversidad

La sinergia y fortalecimiento de la relaciones de los ministerios de medio ambiente con otras
iniciativas activas en el area, organizaciones internacionales e instituciones, es un elemento
basico para fortalecer el impacto de las acciones para la conservacion de la diversidad bilégica y
la mitigacién de amenazas sobre esta a nivel regional.

Se identificaran nuevas areas de coordinacion en temas prioritarios que seran identificados o han
sido identificados en distintos foros como:

e la décima Conferencia de las Partes del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad
Biologica (18 al 29 de octubre de 2014, Japén),

e la V reunién técnica/ministerial del Proyecto CBC EU/PNUMA celebrada del 11 al 13 de
noviembre de 2014 en Santo Domingo,
el Congreso Mundial de Parques de la UICN (12 al 19 de noviembre de 2014, Sidney),

e la Decimosexta Reunién Intergubernamental sobre el Plan de Accién para el Programa
Ambiental del Caribe (IGM16); la Decimotercera Reunion de las Partes Contratantes al
Convenio para la Proteccién y Desarrollo del Medio Ambiente Marino de la Region del Gran
Caribe (COP13), 11 al 13 de diciembre de 2014 (Cartagena); la Octava Reunion de las Partes
Contratantes (COP8) al Protocolo Relativo a las Areas y Flora y Fauna Especialmente
Protegidas (SPAW), 9 de diciembre de 2014 (Cartagena),
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e la vigésima Conferencia de las Partes de la Convencién de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climatico (1 al 12 de noviembre de 2014, Lima).

Actividades
4.1.1.a Participar ante la 48 reunion del Consejo del GEF (Global Environment Facility) (2-4
Junio,Washington D.C., US) .

4.1.1.b Participar en la vigésima primera Conferencia de las Partes Conferencia de las Partes de la
Convencidn de las Naciones Unidas sobre Cambio Climatico (Noviembre-Diciembre, Francia).

Producto 4.2. Divulgados los resultados alcanzados en la presente propuesta.

Un aspecto importante de la presente propuesta es mostrar los resultados alcanzados de este
proyecto a la ciudadania en general, los medios de comunicacién e informacién y en los féorums
internacionales de mas relevancia vinculados con la biodiversidad y el cambio climatico. Con este
fin, se seleccionaran los eventos a participar definiendo los objetivos a lograr en cada uno, asi
como las modalidades de participacion (virtual o presencial).

Actividades

4.2.1 Divulgar los resultados alcanzados por la Reptblica Dominicana en el marco de la presente
propuesta.

4.2.2 Tdentificar y participar en eventos nacionales e internacionales en forma presencial o virtual.
4.2.3 Proporcionar informacién actual para webs relevantes como la del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, la Iniciativa del Corredor Biologico en el Caribe, potenciales
aliados, donantes y agencias de cooperacion.

4.2.4 Claborar boletincs bimensuales y desarrollar acciones de comunicacion.

4.2.5 Organizar dos talleres para periodistas.

Producto 4.3. Movilizados fondos para para el desarrollo de proyectos para la
conservacion y uso sostenible de la biodiversidad a largo plazo.

Durante el presente proyecto, también se elaborardn propuestas de proyectos para la
movilizacién de recursos financieros domésticos e internacionales para la implementacion de
iniciativas, programas y proyectos para la conservacion y uso sostenible de la
biodiversidad a largo plazo y con una visién regional, haciendo sinergia con
iniciativas, programas y proyectos existentes. Estas propuestas seran consultados con el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otras entidades pertinentes o paises.

Actividades

4.3.1 Preparar propuestas de proyecto para la movilizacién de recursos financieros domésticos e
internacionales.

4.3.2 Consultar las propuestas.

4.3.3 Presentar las propuestas de proyectos a potenciales interesados a nivel nacional o
internacional.

Participantes

El principal participante de este proyecto es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la Reptiblica Dominicana y otros ministerios sectoriales de ese pais, asi como el
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publico en general, lo medios de comunicacion e informacion y los potenciales aliados, donantes
y agencias de cooperacion.

Plan de Entrega — También Ver hoja Excel adjunta —
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Marco légico

Resultados relevantes esperados en el programa de trabajo:
Subprograma 4 sobre gobernanza ambiental, EA (a): Mayor coherencia y sinergia de accion sobre cuestiones ambientales demostrada por el sistema de las Naciones Unidas y los
organos de los acuerdos ambientales multilaterales, respetando ¢l mandato de cada entidad.

Producto 6: Asistencia técnica, servicios de asesoramiento y apoyo a las secretarias prestados a los procesos y mecanismos transfronterizos.

Este proyecto es parte del proyecto global TIM (TIM por sus siglas en inglés): Arreglos institucionales para la gestion de recursos naturales compartidos y cuestiones ambientales

transfronterizas aprobado por PNUMA el 30/06/2014.

1. Impacto del proyecto

Indicadores

Medios de verificacion

Mejora general en Ja gestion de la biodiversidad en la Republica
Dominicana, tomando en consideracion los escenarios del cambio
climatico, a través de la orientacion practica de la planificacién,

capacitacion de funcionarios, movilizacién de recursos

financieros, divulgacion asi como la coordinacion intrarregional

que conduzca a beneficios ambientales en el Caribe

Dominicana

Nivel de satisfaccion del equipo de direccion al
mas alto nivel del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de Republica

Evaluacién del desempeiio de los funcionarios del Ministerio
del Ambiente y Recursos Naturales de Republica Dominicana

Hitos del Proyecto (“milestones” en inglés, M):

Hitos esperados y fecha de
entrega

M 1 Propuestas de largo plazo para la conservacion de la biodiversidad con enfoque regional y tomado en consideracion el impacto del cambio

climatico

Febrero 2016

2. Resultado 1/ Productos del Proyecto: Elaborado
un plan de accién para gestionar la diversidad
bioldgica con una visién regional

Indicadores

Medios de verificacion

Programa de Trabajo del
PNUMA (Po W en inglés)-
Producto esperado

Producto 1.1. Evaluada la incorporacién del enfoque
regional para la conservacion de la diversidad bioldgica
en las estrategias nacionales sobre la diversidad
biologica y otros instrumentos de politica relevantes en
la Republica Dominicana.

Producto 1.2. Elaborada la metodologia para el

desarrollo de acciones de monitoreo de la diversidad
biolégica a mediano y largo plazo, considerando los
escenarios previstos ante el cambio climatico para el

1.1. Evaluacién concluida al finalizar el
proyecto

1.2.a Especies, grupos y ecosistemas
identificados para acciones de monitoreo

1.2.b Identificados indicadores de

| biodiversidad para analizar el impacto del

cambio climatico

1.1. Documento de evaluacién
1.2. Informe sobre indicadores de
biodiversidad especies, grupos y
ecosistemas a monitorear.

1.3 Informe sobre infraestructura verde

14. Documento aprobado oficialmente por
el Ministerio del Ambiente y Recursos

PoW 4(a)6
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Caribe y validada/armonizada regionalmente,
principalmente con Haiti y Cuba

Producto 1.3. Realizado un andlisis piloto para la
identificacion de una infraestructura ambiental
necesaria para facilitar la conectividad de 4reas en las
cuales y a través de las cuales se mantienen procesos y
funciones naturales

Producto 1.4. Elaborado el plan de accién final para
incorporar la vision regional de la conservacion de la
biodiversidad, sugiriendo acciones de monitoreo del
impacto del cambio climatico e incorporando el
desarrollo de una infraestructura ambiental

1.3 Identificados especies, grupos y
ecosistemas para recomendar el desarrollo de
infraestructura verde

1.4. Plan de accién formulado sobre la
terminacién del proyecto

Naturales (Boletin interno)

Resultado 1/ Productos: Hitos del Proyecto

Fecha prevista de entrega

M 1 Consulta sobre el enfoque regional para la conservacién de la biodiversidad

Junio 2015

M 2 Un informe final sobre los criterios para las acciones de monitoreo de la biodiversidad

Noviembre 2015

M 3 Un informe final sobre los indicadores y andlisis piloto del impacto del cambio climatico en ciertas dreas nicleo

Noviembre 2015

M 4 Un plan de accion final para incorporar el enfoque regional, teniendo en cuenta acciones de monitoreo del cambio climético, monitoreo de la

biodiversidad y andlisis de acciones

Enero 2016

Resultado 2/ Productos del Proyecto: Fortalecida la
capacidad técnica de los funcionarios del Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de
Repiiblica Dominicana, asi como la de funcionarios
de otros Ministerios relativos a sectores productivos
y de servicios para conservar la diversidad bioldgica
con una visién regional

Indicadores

Medios de verificacion

PoW-EA QOutput

Producto 2.1. Capacitados funcionarios del Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la
planificacion de la biodiversidad y los servicios de los
ecosistemas para facilitar la adaptacion a los efectos
adversos del cambio climético y los sectores
productivos y de servicios son sensibilizados sobre la
importancia de la conservacién de la biodiversidad

Producto 2.2. Desarrollado un programa de

2.1.a Al menos 30 profesionales y/o técnicos
del ministerio asisten a cursos de
capacitacion del proyecto

2.1.b Al menos 90 representantes de 3
sectores productivos (por ejemplo, la
mineria, la construccion y la agricultura) y
representantes de un sector de los servicios
(por ejemplo, turismo) asisten a sesiones de

2.1.a Lista de participantes; informes de
cursos y conferencias

2.1.b Evaluacion de los cursos y
conferencias por parte de los participantes

2.2. Retroalimentacion on-line sobre el
programa de capacitacion virtual

PoW 4(2)6
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capacitacioén virtual en Adaptacién basada en
Ecosistemas (AbE)

sensibilizacion del proyecto

2.2. Al menos 10 técnicos y/o profesionales
recibiendo el programa de capacitacion
virtual

Resultado 2 / Productos: Hitos del Proyecto

Fecha prevista de entrega

M 1 Se ofrecen dos (2) cursos a funcionarios del ministerio

Junio 2015

M 2 Se ofrecen tres (3) conferencias a integrantes de los

sectores productivos y de servicios

Enero 2016

Resultado 3/ Resultado 3: Establecidos los criterios
para el disefio de las dreas costero-marinas para
propiciar la conectividad terrestre y marina de
poblaciones, ecosistemas y sistemas de conservaciéon
en la Republica Dominicana con una vision regional

Indicadores

Medios de verificacion

PoW-EA Output

Producto 3.1. Establecida la cooperacion con las
instituciones y proyectos regionales de importancia
para el trazado y acciones costero-marino desde el
punto de vista de la biodiversidad la conectividad con
dreas terrestres

Producto 3.2. Definidos los criterios para identificar
las zonas ntcleo costero marinas de Republica
Dominicana desde el punto de vista de la biodiversidad
y la conectividad con areas terrestres

3.1 Se identifican 3-5 instituciones y se
establecen las relaciones de trabajo

3.2 Se identifican criterios para la identificacion
de 4reas nicleo costero marinas que abarquen
amenazas y especies prioritarias en funcion de la
conectividad terrestre

3.1 Lista de instituciones y proyectos
regionales

3.2 Documento de definicion de
criterios

PoW 4(a)6

Resultado 3 / Productos: Hitos del Proyecto

Fecha prevista de entrega

M1 Se elabora la lista de instituciones y proyectos regionales relevantes para el trazado marino costero desde el punto de vista de la biodiversidad

Junio 2016

Resultado 4/ Productos del Proyecto: Divulgada la
importancia de la biodiversidad con visién regional
en Repiiblica Dominicana y el Caribe

Indicadores

Medios de verificacion

PoW-EA Output

Producto 4.1 Establecidas nuevas areas de cooperacién
y coordinacion del Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales de la Repuiblica Dominicana con el
Ministerio de Ambiente de Haiti y el Ministerio de
Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente de Cuba,

4.1. Al menos 3 acciones de coordinacion
ejecutadas

4.2. Al menos 5 boletines informativos

divulgados a través de internet v por email

4.1 Informe sobre las acciones de
coordinacion

4.2. Boletines informativos

PoW 4(a)6
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vinculados a la conservacion y uso sostenible de la
biodiversidad en el marco de iniciativas regionales
como la del CBC

Producto 4.2 Divulgados los resultados alcanzados en
la presente propuesta

Producto 4.3. Movilizados fondos para el desarrollo de
proyectos para la conservacion y uso sostenible de la
biodiversidad a largo plazo

4.3. Al menos dos propuestas de proyectos
formulados

4.3 Documentos de propuestas de
proyectos

Resultado 4 / Productos: Hitos del Proyecto

Fecha prevista de entrega

M 1 Una accidén de coordinacién realizada

Junio 2015

M 2 Cinco boletines informativos producidos y divulgados

Noviembre 2015

M 3 Dos propuestas de proyectos presentadas a potenciales interesados para la movilizacion de recursos financieros para conservacién y uso

sostenible de la biodiversidad con enfoque regional

Enero 2016

IMPORTANTE: Para los proyectos sin completa financiacién, deben declarar qué resultados del marco légico seran obtenidos con los fondos disponibles.

1: Un hito debera representar el logro de una etapa del proyecto o un logro del proyecto y ser estrictamente respondido con un si o un no.
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Anexo II

Condiciones Generales aplicables a los Acuerdos de Contribucion de la Unién
Europea con organizaciones internacionales
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DISPOSICIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS

Cldusula 1- OBLIGACIONES GENERALES

1.1

1.2

1.3

Marzo de 2013

La Organizacion debera asegurarse de que la Accién se lleva a cabo de conformidad con la
descripcion de la misma que figura en el anexo 1 y sera responsable de lograr los objetivos en
ella establecidos. La Organizacion informara sobre los indicadores de resultados especificados
en la descripcion de la Accion.

La Organizacién ejecutara la Accidén con todo el cuidado, eficacia, transparencia y diligencia
requeridos, de acuerdo con las mejores practicas en el ambito de que se trate y de conformidad
con el presente Acuerdo.

La Organizacion haré todo lo posible para movilizar todos los recursos financieros, humanos y
materiales requeridos para la plena ejecucion de la Accidn, segun se especifica en la descripcion
de la misma.

La Organizacion podra actuar sola o en asociacién con una o mds organizaciones mencionadas
en la descripcion de la Accidn (socios ejecutores o socios). Los socios participaran efectivamente
en la cjecucion de la Accidn, y los costes en que incurran seran elegibles en las mismas
condiciones que los incurridos por la Organizacion.

Podré asimismo contratar partes de la Accion, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 10
del presente anexo.

Cuando la contribucion de la UE haya sido concedida a la Organizacién en forma de subvencion
a raiz de una convocatoria de propuestas o una concesion directa y no se trate, por lo tanto, de
una Accién en Gestion Conjunta, y, en particular, en aquellos casos en que la ejecucion de la
Acci6n requiera que se preste a terceras partes apoyo financiero, la Organizacion solo podra
conceder subvenciones a terceras partes («subvenciones en cascada») si asi lo prevén las
Condiciones Particulares, y solo con el fin de apoyar la realizacion de los objetivos de la Accidn.
La descripcion de la Accion incluird una lista y la descripcion de los tipos de actividades que
pueden ser elegibles para las subvenciones en cascada, junto con los criterios para la seleccion de
los beneficiarios de estas subvenciones en cascada. La descripcion de la Accion establecera
asimismo el importe total que puede usarse para conceder subvenciones en cascada, asi como los
criterios para fijar el importe exacto de cada subvencion en cascada. El importe méximo de una
subvencién en cascada a terceros estara limitado a 60 000 EUR, excepto en los casos en que la
ayuda financiera en forma de subvenciones y subvenciones en cascada es el principal objetivo de
la accion y no esta financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo. Las subvenciones en cascada
que conceda la Organizacion estardn sometidas a los criterios de seleccién por nacionalidad y
elegibilidad previstos en la cldusula 10.3.

Cuando no se trate de una Accidn en Gestion Conjunta, el grueso de la Accion serd llevado a
cabo por la Organizacion y, cuando proceda, por sus socios.

La Organizacion seguira siendo plenamente responsable de la coordinacién y ejecucion de todas
las actividades contratadas.
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1.4

1.5

1.7

La Organizacion se compromete a garantizar que las condiciones impuestas en virtud de las
clausulas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16 y 17 se aplicaran igualmente a todos los socios y, cuando
proceda, a todos los contratistas implicados.

La Organizacion deberd adoptar todas las medidas necesarias para prevenir las irregularidades,
el fraude, la corrupcion y cualquier otra actividad ilegal en el marco de la gestion de la Accion,
Todos los casos presuntos o ciertos de irregularidad, fraude y corrupcion relacionados con el
presente Acuerdo, asi como las medidas adoptadas por la Organizacion en relacion con ellos,
debera comunicarse al Organo de Contratacion sin demora.

Cuando proceda, la Organizacion resolveré todos los contratos firmados con socios, contratistas
o agentes que se hayan visto envueltos en casos de fraude o corrupcion en el marco de esta
Accién o de cualquier otra accién ejecutada por la Organizaciéon y financiada por la Unidn
Europea, y adoptaran todas las medidas razonables para recuperar los fondos indebidamente
pagados.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las clausulas 1.3 y 10, el Acuerdo y los pagos derivados del
mismo no podrdn asignarse a un tercero bajo ninguna circunstancia sin el consentimiento escrito
previo del Organo de Contratacion.

Podran aplicarse las disposiciones sobre «acciones en gestion conjunta» contenidas en las
presentes Condiciones Generales cuando estén contempladas en las Condiciones Particulares y
se dé al menos una de las siguientes condiciones:

- que el buen funcionamiento de la Accion requiera la puesta en comun de los recursos de una
serie de donantes, y no sea razonablemente factible o apropiado asignar la cuota aportada por
cada donante a cada tipo de gasto (en lo sucesivo, «las acciones con multiples donantes»); o

- que la Comision Europea y la Organizacion hayan suscrito un acuerdo marco a largo plazo en
el que se establezcan las disposiciones administrativas y financieras aplicables a su
cooperacion; o

- que la Comisién Europea y la Organizacién hayan evaluado conjuntamente la viabilidad de la
Accion y definido sus términos de ejecucion.

Cuando la Comisién Europea no sea el Organo de Contratacién, no serd Parte del presente
Acuerdo, que solamente le conferird derechos y obligaciones cuando asi se declare
explicitamente. Refrendara, no obstante, el Acuerdo para garantizar que la contribucion del
Organo de Contratacion se desembolsard efectivamente con cargo al presupuesto de la UE, y
que las disposiciones sobre visibilidad incluidas en el presente Acuerdo se aplicaran en
consecuencia.

Cldausula 2- OBLIGACIONES RELATIVAS A LA INFORMACION Y A LOS INFORMES FINANCIEROS ¥

DESCRIPTIVOS

2.1 La Organizacion facilitard al Organo de Contratacién toda la informacién necesaria sobre la

Marzo de 2013

ejecucion de la Accion. A tal efecto, la Organizacion deberd presentar, con anterioridad a la
firma del presente Acuerdo, un plan de trabajo para el primer periodo de aplicacién especificado
en la descripcion de la Accion. La Organizacion deberd asimismo elaborar una serie de informes
de situacion y un informe final. Estos informes incluiran una parte descriptiva y una parte
financiera. La informacion, tanto descriptiva
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como financiera, cubrira la totalidad de la Accidn, independientemente de si dicha Accidon esld
enteramente financiada o s6lo cofinanciada por el Organo de Contratacién.

2.2 El Organo de Contratacién podra solicitar en todo momento informacién adicional, motivando su
solicitud. Dicha informacion debera proporcionarse en el plazo maximo de 30 dias a partir de la solicitud.

2.3 La Organizacién enviara informes de situacién al Organo de Contratacién de acuerdo con las
disposiciones que figuran a continuacion. Cada informe deberd proporcionar una descripcion completa de
todos los aspectos de la ejecucion durante el periodo cubierto.

El informe se estructurara de manera que permita una comparacion entre el objetivo u objetivos, los
medios previstos o empleados (en particular, informacién separada sobre los importes sujetos a
compromiso juridico y sobre los costes en los que hayan incurrido la Organizacién y, en su caso, los
socios de la Organizacion), los resultados esperados y obtenidos y el desglose presupuestario de la
Accidn. El nivel de detalle de estos informes debera ajustarse al de la descripcion y presupuesto de la
Accidn.

2.4  El informe descriptivo se referira directamente al presente Acuerdo e incluird como minimo:
- Unresumen de la Accidn y el contexto de la misma.

- Las actividades llevadas a cabo durante el periodo cubierto por el informe (es decir, relacionadas
directamente con la Accién y las actividades descritas en el presente Acuerdo).

- Las dificultades encontradas y las medidas adoptadas para resolver los problemas.
- Los cambios introducidos en la gjecucion.

- Los resultados y logros, medidos de acuerdo con los indicadores de resultados establecidos en el
presente Acuerdo.

- Un plan de trabajo para el periodo siguiente, con objetivos e indicadores de resultados. Si el informe no
puede enviarse antes del plazo fijado para el periodo cubierto por el plan de trabajo anterior, antes de
esta fecha debera enviarse un nuevo plan de trabajo, aunque sea a titulo provisional.

2.5  Elinforme final incluird la informacién anteriormente mencionada sobre las actividades y resultados de la
Accion (excepto el plan de trabajo mencionado en el Gltimo guién, sin sentido al término de la Accion)
con relacion a todo el periodo de aplicacion, asi como informacion sobre las medidas adoptadas para
identificar a la Unidén Europea como fuente de financiacion, ¢ informacién sobre las transferencias de
activos contempladas en la clausula 7.3, si procede, més un resumen completo tanto de los ingresos como
de las contribuciones recibidas y los gastos soportados en el marco de la Accién.

2.6 Los informes se presentaran en la misma lengua en que esté redactado el presente Acuerdo. Se remitiran
en los siguientes plazos:

Si los pagos se ajustan a la opcion 1 de la clausula 15.1:
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- se enviara al Organo de Contratacién un informe de situacion al final de cada periodo de doce meses,
cuando el periodo de aplicacion del presente Acuerdo sea mas largo;

- se enviara al Organo de Contratacién un informe final en el plazo de seis meses a partir del final del
periodo de aplicacion del presente Acuerdo, segin lo definido en la clausula 2 de las Condiciones
Particulares.

Si los pagos se ajustan a la opcion 2 de la clausula 15.1:
- un informe de situacién deberd acompafiar a cada peticion de pago de prefinanciacion o intermedio;

- ¢l informe final se enviara al Organo de Contratacion en el plazo de seis meses a partir del final del
periodo de ejecucion del presente Acuerdo, segin lo definido en la clausula 2 de las Condiciones
Particulares.

2.7  Los informes se presentaran en euros y en la moneda utilizada por la Organizacion, pudiendo extraerse de
estados financieros denominados en otras monedas de conformidad con los requisitos juridicos de la
Organizacién. En tal caso, y a efectos de la elaboracion de los informes, la conversion en euros se efectuard
aplicando el tipo de cambio en que la contribucién del Organo de Contratacién fue registrada en la contabilidad
de la Organizacion (media ponderada), a menos que se especifique otra cosa en la cldusula 4.3 de las
Condiciones Particulares.

2.8 Cualquier requisito adicional de notificacion debera establecerse en las Condiciones Particulares.

2.9  SilaOrganizacion no facilitase un informe final antes del plazo limite establecido para ello en la clausula
2.6, y tampoco facilitase por escrito una explicacién aceptable de las razones que le impiden cumplir con esa
obligacion, el Organo de Contratacion podré negarse a abonar cualquier cantidad pendiente de pago y recuperar
cualquier importe indebidamente abonado.

Ademas, cuando la Organizacion no presente un informe de situacion y, cuando proceda, una solicitud de
pago al final de cada periodo de doce meses siguientes a la fecha establecida en la clausula 2.2 de las
Condiciones Particulares, la Organizacién informara al Organo de Contratacion de las razones por las que
es incapaz de hacerlo, y facilitara un resumen del estado de avance de la Accidn. Si la Organizacion no
cumpliera con esta obligacién, el Organo de Contratacion podré resolver el Acuerdo de conformidad con
lo dispuesto en el primer guién de la cldusula 12.2, negarse a abonar cualquier cantidad pendiente de pago
y recuperar cualquier importe indebidamente abonado.

2.10 Ademas de los informes anteriormente mencionados, la Organizacion se asegurara de que los informes de
situacion, las publicaciones, los comunicados de prensa y las actualizaciones relevantes para el presente
Acuerdo se comunican al Organo de Contratacion a medida que se publican.

La Organizacién y el Organo de Contratacién haran asimismo lo posible por fomentar una estrecha
colaboracion y el intercambio de informacion sobre la Accion. La Organizacion invitard a la Comision
Europea a formar parte de cualquier comité de donantes que pudiera instaurarse con respecto a las
acciones con multiples donantes.
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2.11 En cualquier caso, la Organizacién informara al Organo de Contratacién sin demora de toda

circunstancia que pueda obstaculizar o retrasar la ejecucién de la Accion.

Cldausula 3- RESPONSABILIDAD

3.1

3.2

33

La Organizacién tendrd la responsabilidad exclusiva de cumplir con todas las obligaciones
legales que le incumban.

El Organo de Contratacién no podra en ninglin caso, ni por ningn concepto, ser considerado
responsable de los dafos causados al personal o a los bienes de la Organizacién durante la
ejecucion de la Accién o como consecuencia de ésta. Por lo tanto, el Organo de Contratacién no
podré aceptar ninguna solicitud de indemnizacién o de aumento de las remuneraciones por ese
motivo.

Sin perjuicio de las normas que regulan los privilegios ¢ inmunidades de la Organizacion, ésta
asumira la total y exclusiva responsabilidad frente a terceros, incluida la responsabilidad por
dafios y perjuicios de cualquier tipo sufridos por ¢stos en relacidn o como consecuencia de la
Accion. La Organizacién descarga al Organo de Contratacién de toda responsabilidad relativa a
cualquier reclamacion o diligencia judicial resultantes de una infraccion cometida por la propia
Organizacion, por sus empleados o por las personas responsables de las normas o reglamentos, o
resultante de la conculcacion de los derechos de terceros.

Cldusula 4- CONFLICTO DE INTERESES

La Organizacion deberd adoptar todas las precauciones necesarias para evitar conflictos de
intereses ¢ informard sin demora al Organo de Contratacion de cualquier situacion que
constituya o pueda dar lugar a este tipo de conflicto.

Hay conflicto de intereses cuando el ¢jercicio imparcial y objetivo de las funciones de cualquier
persona que ejecute el presente Acuerdo se halla comprometido por razones familiares, afectivas,
de afinidad politica o nacional, de interés econdémico o cualquier otro interés compartido con otra
Parte, como un contratista o beneficiario de una subvencidn, o el destinatario final de los fondos.

Cldusula 5 - CONFIDENCIALIDAD

Sin perjuicio de lo dispuesto en la cldusula 16, el Organo de Contratacion y la Organizacion
deberan preservar la confidencialidad de cualquier documento, informacion o material
directamente relacionado con el presente Acuerdo y debidamente clasificado como confidencial,
durante cinco afios como minimo a partir de la fecha final especificada en la clausula 12.5.
Cuando la Comisién Europea no sea el Organo de Contratacion, deberd no obstante tener acceso
a todos los documentos comunicados a dicho Organo, ofreciendo las mismas garantfas de
confidencialidad.

Cldusula 6 - VISIBILIDAD Y TRANSPARENCIA

6.1 A menos que la Comisién Europea solicite o acuerde otra cosa, la Organizacién adoptard todas las

Marzo de 2013

medidas adecuadas para dar publicidad al hecho de que la Accion ha recibido financiacion de la
Unién Europea. Tanto la informacién comunicada a la prensa como los beneficiarios de la
Accion y todos los materiales publicitarios, anuncios oficiales, informes y publicaciones,
deberéan precisar que la Accion se ha llevado a cabo «con financiacién de la Union Europeay, y
exhibir adecuadamente el logotipo europeo (doce estrellas doradas sobre fondo azul). Estas
medidas se aplicaran
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

de conformidad con el Manual de comunicacién y visibilidad de la Union Europea en la accidn exterior
elaborado y publicado por la Comisién Europea, o con arreglo a cualquier otro tipo de directrices
acordadas entre la Comisién Europea y la Organizacion.

Se entiende que los equipos y vehiculos de la Organizacion podran normalmente exhibir de forma visible
su propio logotipo y otras indicaciones de propiedad. En los casos en que los equipos o vehiculos y los
principales suministros hayan sido adquiridos con fondos de la Union Europea, la Organizacion mostrara
en estos vehiculos, equipos y principales suministros el oportuno reconocimiento de financiacién
(incluida la exhibicion del logotipo europeo). Cuando esa exhibicién pueda poner en peligro los
privilegios e inmunidades de la Organizacién, o la seguridad y proteccion del personal de la
Organizacion, esta deberd proponer las oportunas soluciones alternativas.

Por tamafio y ubicacidn, el reconocimiento y el logotipo de la Union Europea deberdn ser claramente
visibles, de forma que no generen ninguna confusién en cuanto a la identificacion de la Accién como una
actividad de la Organizacion, a la pertenencia de los equipos y suministros a la Organizacidn, y a la
aplicacion a la Accion de los privilegios e inmunidades de la Organizacion.

Todas las publicaciones de la Organizacion relativas a la Accién, en cualquier forma y por cualquier
medio, incluido Internet, deberén incluir la siguiente cldusula de exencion de responsabilidad o una
similar: «Este documento se ha realizado con asistencia financiera de la Uniéon Europea. Las opiniones
expresadas en el mismo no reflejan necesariamente la opinién oficial de la Unién European.

Si los equipos adquiridos con una contribucién de la Union Europea no se transfiere a los socios locales
de la Organizacion o al destinatario final de la Accién como muy tarde en el momento de presentar el
informe final, los requisitos de visibilidad relativos a dichos equipos (en particular, la exhibicion del
logotipo europeo) seguird siendo de aplicacion entre la fecha de presentacion del informe final y la fecha
de conclusion de todo el proyecto, programa o Accion de la Organizacion, si ésta es posterior.

Las menciones relativas a las contribuciones de la Unién Europea deberan indicar los correspondientes
importes en euros (€ o EUR), eventualmente entre paréntesis. Las publicaciones ¢ informes de la
Organizacion elaborados en cumplimiento de sus propios requisitos reglamentarios y con arreglo a los
mismos quedan excluidos de la presente disposicion.

La Organizacién acepta que el Organo de Contratacién y la Comision Europea (en caso de que no sea ¢l
Organo de Contratacion) publique, en cualquier forma y medio, incluso en sus sitios Internet, el nombre y
la direccién de la Organizacion, la finalidad de la contribucién asi como el importe de la contribucién y,
en su caso, el porcentaje de la cofinanciacion.

A peticion debidamente justificada de la Organizacion, la Comisién Europea podra acordar prescindir de
tal publicidad si la divulgacion de la informacion indicada anteriormente pudiera poner en peligro la
seguridad de la Organizacion o perjudicar a sus intereses.

Con la debida observancia de las normas aplicables en materia de confidencialidad, seguridad y
proteccién de datos personales, la Organizacion deberd publicar en su pdgina web, con una periodicidad
anual, la siguiente informacion relativa a los
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contratos de ambito publico y a la concesion de subvenciones que superen los 15 000 EUR
financiadas por el Organo de Contratacién: el titulo del contrato/proyecto, la naturaleza y objeto
del contrato/proyecto, el nombre y localidad del contratista o beneficiario de una subvencion y
los importes del contrato/proyecto. Por «localidad» se entendera el domicilio social, en el caso
de las personas juridicas, y la Region a nivel NUTS 2', o equivalente, en el caso de las personas
fisicas.

6.8 La Organizacién facilitard al Organo de Contratacion la direccion del sitio web en que puede

hallarse esta informacion, y autorizara la publicacién de esa direccion en el sitio Internet del
Organo de Contratacién.

La Organizacién garantizara el cumplimiento, por parte de sus socios ejecutivos, de la obligacién
de publicar esta informacidn, segin se describe en el anexo I del presente Acuerdo, por lo que se
refiere a sus propias subvenciones y adjudicacién de los contratos financiados por el Organo de
Contratacion.

Cldusula 7- PROPIEDAD/UTILIZACION DE LOS RESULTADOS DE LA ACCION Y DE LOS EQUIPOS

7.1

7.2

7.3

La propiedad, el titulo y los derechos de propiedad industrial e intelectual de los resultados de la
Accion, asi como los informes y otros documentos relativos a ésta, se atribuirdn a la
Organizacion, en su caso conjuntamente con terceros, o con arreglo a otras formulas que la
Organizacion pueda acordar.

Sin perjuicio de lo dispuesto en ¢l apartado 1 y con arreglo a lo dispuesto en la cldusula 5, la
Organizacién debera conceder al Organo de Contratacion (y a la Comisién Europea, cuando ésta
no sea el Organo de Contratacion) el derecho a utilizar gratuitamente y seglin su propio criterio
todos los documentos que se deriven de la Accidn en cualquiera de sus formas, sin perjuicio de
los derechos de propiedad industrial e intelectual existentes,

Salvo que se disponga lo contrario en las Condiciones Particulares, los equipos, vehiculos y
materiales adquiridos con la financiacién del Organo de Contratacion se transferirdn a las
autoridades o socios locales (excluidos los contratistas comerciales) de la Organizacion, o a los
beneficiarios finales de la Accidn, a mas tardar en el momento de la presentacion del informe
final. La prueba documental de dichas transferencias se conservard para su eventual verificacion,
junto con los documentos mencionados en la clausula 16.3.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los equipos, vehiculos y suministros adquiridos
en el marco de las acciones con miltiples donantes que sigan disponibles una vez finalizado el
periodo de aplicacion del presente Acuerdo, podran transferirse a las autoridades locales, socios
o beneficiarios finales al término del proyecto, programa o Accién de la Organizacion. La
Organizacion se compromete a utilizar los activos en favor de los beneficiarios de la presente
Acci6n. La Organizacién informara al Organo de Contratacion en el informe final sobre el uso
final dado a los activos.

En caso de que no existan autoridades o socios locales a quienes poder transferir los equipos,
vehiculos y suministros, la Organizacién podra transferir los activos a otra Accion financiada por
la Unién Europea o por ¢l Organo de Contratacion, o, excepcionalmente, conservar la propiedad
de los materiales, vehiculos y suministros al término de la Accién. En tales casos, se debera
presentar, con la debida antelacion y a

! Véase la Nomenclatura Comtn de Unidades Territoriales Estadisticas en: http:/ec.europa.eu./curostat/ramon
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més tardar en el momento de la presentacion del informe final, una peticion en este sentido
escrita y motivada, acompariada de un inventario en que se enumeren las partidas en cuestion y
de una propuesta relativa a su utilizacién. En ningtn caso podra la utilizacién final poner en
peligro la sostenibilidad de la Accién o resultar en un beneficio para la Organizaci6n.

Cldusula8 - EVALUACION DE LA ACCION

8.1

8.2

Se invitard a representantes de la Comision Europea a participar en las principales misiones de
control y en las misiones de evaluacion relativas al rendimiento de la Accién. Los resultados de
estas misiones se notificaran a la Comisién Europea.

La cldusula 8.1 se aplicard sin perjuicio de cualquier otro ejercicio de evaluacion que la
Comisién Europea, en calidad de donante, desee realizar. Las misiones de evaluacion de los
representantes de la Comision Europea deberan planificarse y llevarse a cabo sobre la base de
una colaboracion entre dichos representantes y el personal de la Organizacién, y teniendo en
cuenta el compromiso de las Partes con respecto al funcionamiento eficaz del presente Acuerdo.
Estas misiones se planificaran con tiempo suficiente, y la Comisién Europea acordara con la
Organizacion todas las cuestiones procedimentales con la debida antelacién. La misién ofrecera
a la Organizacién poner a su disposicion un proyecto de su informe para que ésta pueda
presentar sus observaciones antes de la version final de dicho informe.

Cldusula 9-MODIFICACIONDEL ACUERDO

9.1

9.2

9.3

Marzo de 2013

Cualquier modificacién del Acuerdo, incluidos sus anexos, se consignard por escrito en una
cldusula adicional. El presente Acuerdo sélo podrd modificarse durante el periodo de ejecucion
establecido en la cldusula 2.4 de las Condiciones Particulares.

Cuando la solicitud de modificacién emane de la Organizacion, ésta deberé dirigirla al Organo
de Contrataciéon como minimo un mes antes de que la modificacién deba entrar en vigor, y a méas
tardar un mes antes del final del periodo de ejecucién, excepto en los casos debidamente
justificados por la Organizacion y aceptados por el Organo de Contratacion.

Cuando una modificacion de la descripcion de la Accion, o del presupuesto no afecte al objetivo
esencial de la Accidon y el impacto financiero se limite a una transferencia dentro de una misma
partida presupuestaria, incluida la anulacién o la introduccién de una partida, o a una
transferencia entre partidas presupuestarias que suponga una variacion (eventualmente en
términos acumulativos) del 15 % o menos del importe inicialmente presupuestado (o modificado
a través de una enmienda formal) en relacién con cada partida de costes elegibles, la
Organizacién podra modificar el presupuesto ¢ informara de ello al Organo de Contratacion por
escrito. Este método no podrd utilizarse para modificar las partidas de costes administrativos o la
reserva para imprevistos.

Los cambios en las direcciones y cuentas bancarias podran ser objeto de una simple notificacion
escrita al Organo de Contratacion. Los cambios de cuenta bancaria deberan especificarse en la
solicitud de pago, utilizando la ficha de identificacion financiera recogido en el anexo IV,

Una modificaciéon no podra tener por objeto o por efecto la introduccion de modificaciones que
pudieren cuestionar la decision de concesion. En los casos en que el Acuerdo sea el resultado de
una convocatoria de propuestas, la modificacion no
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podrd infringir la igualdad de trato entre los solicitantes o incrementar el limite maximo del
importe mencionado en la cldusula 3.2 de las Condiciones Particulares.

Cldusula 10- CONTRATACION

10.1

10.2

10.3

10.4

Marzo de 2013

Si se contratan partes de la Accidn, los procedimientos de contratacién, incluyendo en especial
los principios en materia de adjudicaciéon de contratos piblicos y concesién de subvenciones,
serdn los que se especifican en la descripcion de la Accidn. Si no aparecieran especificados en
dicha descripcion, la Organizacién los transmitird al Organo de Contratacion tan pronto como
estén disponibles. La Organizacién también informaré al Organo de Contratacion, con la mayor
antelacion posible, de los cambios introducidos en tales procedimientos. La Organizacion
proporcionara informacion detallada sobre los procedimientos de contratacion en el informe
final.

Salvo que las Partes acuerden lo contrario por escrito, tanto la contratacién publica de bienes,
obras o servicios como la concesion de subvenciones por la Organizacién y sus socios en el
contexto de la Accién se llevard a cabo de conformidad con las normas y procedimientos
aplicables adoptados por la Organizacién.

A estos efectos, se entiende que las normas y procedimientos de la Organizacion se ajustan a las
normas internacionalmente aceptadas, en cumplimiento de los principios de transparencia,
proporcionalidad, buena gestion financiera, igualdad de trato y no discriminacion, y que se ha
hecho todo lo posible por evitar cualquier conflicto de intereses.

Sin perjuicio de los procedimientos especificos y excepciones aplicados por la Organizacion, la
adjudicacion por su parte de subvenciones financiadas con contribuciones el Organo de
Contratacion se atendré a los siguientes principios:

- Las subvenciones no podradn ser acumulativas ni concederse de manera retrospectiva, ni tener
por objeto o efecto generar una ganancia para el beneficiario de la subvencion.

- Las subvenciones deberan implicar la cofinanciacion de otros donantes, salvo en los casos de
ayuda humanitaria y situaciones de crisis, o proteccion de la salud y de los derechos
fundamentales de las personas, o salvo cuando los beneficiario de la subvencion sean terceros
paises u otras organizaciones internacionales y ser el Gnico donante redunde en el propio
interés de la Union Europea.

A menos que en las Condiciones Particulares se disponga otra cosa, el origen de las mercancias y
la nacionalidad de las organizaciones, empresas y expertos seleccionados para llevar a cabo las
actividades de la Accién, se determinaran de conformidad con las normas pertinentes de la
Organizacion. No obstante, y en cualquier caso, serdn igualmente elegibles las mercancias,
organizaciones, empresas y expertos que sean eclegibles en virtud de las disposiciones
reglamentarias aplicables de la Unién Europea.

La Organizacién adoptara, de conformidad con sus propios procedimientos, las medidas
adecuadas para garantizar que los posibles candidatos o licitadores y los beneficiarios de las
subvenciones queden excluidos de la participacién en un procedimiento de adjudicacion de
contratos publicos financiados por el Organo de Contratacion cuando:

a. estén incursos en un procedimiento de quiebra, liquidacion, intervencién judicial o concurso
de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra situacion similar
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resultante de un procedimiento de la misma naturaleza vigente en las legislaciones y
normativas nacionales;

b. ellos mismos, o las personas con poderes de representacion, de decision o de control sobre
ellos, hayan sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, dictada
por una autoridad competente de un Estado miembro, por cualquier delito que afecte a su
ética profesional;

c. ellos mismos, o las personas con poderes de representacion, de decision o de control sobre
ellos, hayan sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por
fraude, corrupcion, participacién en una organizacion delictiva, blanqueo de capitales o
cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de la
UE;

d. hayan incurrido en falsas declaraciones al facilitar la informacién exigida para poder
participar en el procedimiento o no hayan facilitado dicha informacion;

e. se hallen en una situacion de conflicto de intereses.

La organizacién informara a la Comision Europea cuando un candidato o licitador se halle en
alguna de las situaciones contempladas en la letra c), o cuando un contratista financiado mediante
la presente contribucién haya sido declarado culpable de declaraciones falsas o errores
sustanciales, irregularidades o fraude.

Sin perjuicio de la facultad de la Comisién Europea o del Organo de Contratacién para excluir a
una entidad de futuros contratos y subvenciones financiados por la UE, la Organizacion podra
aplicar sanciones pecuniarias a los contratistas con arreglo a sus propias normas y
procedimientos.

10.5 En caso de incumplimiento de las mencionadas disposiciones, los costes pertinentes podran ser

declarados no elegibles a los efectos de una financiacion del Organo de Contratacion o de la
Comisién Europea, como muy tarde antes de la aceptacion del Informe Final.

Cldusula 11-PERIODO DE APLICACION DEL ACUERDO, SUSPENSION Y FUERZA MAYOR

11.1

11.2

11.3

Marzo de 2013

Con independencia de la fecha de inicio y del periodo de aplicacion del proyecto, programa o
accion de la Organizacidn, el periodo de aplicacion del presente Acuerdo serd el establecido en la
clausula 2 de la Condiciones Particulares.

Cada uno de los contratos que ejecuten la Accion en el marco del presente Acuerdo deberan
formalizarse seglin se especifica en la clausula 2.5 de las Condiciones Particulares. Este plazo de
contrataciéon también se aplica a cada uno de los contratos firmados por el socio o socios
encargados de la ejecucion. Una vez vencido este plazo de contratacion, y hasta la presentacion
del Informe Final, solo podran celebrarse contratos relativos a las auditorias y la evaluacion
finales, a las actividades de cierre y a los contratos individuales celebrados tras la resolucion
anticipada de un contrato vigente. El plazo para la celebracion de los contratos individuales que
tengan por objeto la ejecucion de la accion en el marco del Acuerdo a que se refiere ta cldusula 2
de las Condiciones Particulares no podra prorrogarse.

La Organizacion podrd suspender sin demora la ejecucion de toda la Accion o parte de ella si las
circunstancias asi lo requieren, y especialmente en caso de fuerza mayor, y lo notificara
inmediatamente al Organo de Contratacién, proporcionandole todos los

Pagina 11 de 20

c4b_contribution_agr_gc_es.doc



11.4

11.6

detalles necesarios. El presente Acuerdo podra resolverse de conformidad con lo dispuesto en la
clausula 12.1. En caso de no resolucion del Acuerdo, la Organizacién tratard de minimizar el
periodo de suspensién y podrd reanudar la ejecucién de la Accidon una vez que las circunstancias
lo permitan, e informara de ello al Organo de Contratacion.

El Organo de Contratacion podra solicitar a la Organizacién que suspenda la ejecucion de toda la
Accion o parte de ella si las circunstancias asi lo requieren, y especialmente en los casos de
fuerza mayor o, por ejemplo, en los casos de crisis que impliquen un cambio de politica. El
presente Acuerdo podra en tales casos resolverse seguidamente de conformidad con lo dispuesto
en la clausula 12.1. En caso de no resolucién del Acuerdo, la Organizacion y el Organo de
Contratacién trataran de limitar el periodo de suspension y reanudara la ejecucion de la Accién
una vez que las condiciones lo permitan, previa autorizacién por escrito del Organo de
Contratacion.

El periodo de aplicacién del presente Acuerdo se extenderd automaticamente por un periodo de
tiempo equivalente a la duracion de la suspensién, sin perjuicio de las modificaciones del
Acuerdo que puedan ser necesarias para adaptar la Accion a las nuevas condiciones de ejecucion
o a lo dispuesto en la cldusula 12.1, o a una resolucién del contrato efectuada en virtud de la
cléusula 12.1.

Por fuerza mayor se entenderd cualquier situaciéon o acontecimiento imprevisible y excepcional
ajeno a la voluntad de las partes que impidiere a cualquiera de ellas cumplir alguna de sus
obligaciones derivadas del Acuerdo, que no se deba a error o negligencia por su parte (o por
parte de sus socios, contratistas, agentes o empleados) y no haya podido evitarse ni aun actuando
con la debida diligencia. No podrén invocarse como casos de fuerza mayor los defectos o
retrasos en la disponibilidad del equipo o material, como tampoco los conflictos laborales,
huelgas o problemas financieros. Ninguna de las Partes se considerard incursa en incumplimiento
de sus obligaciones en virtud del Acuerdo cuando no le haya sido posible respetarlas por causa
de fuerza mayor. Sin perjuicio de lo dispuesto en las cldusulas 11.3 y 11.4, la Parte confrontada a
un caso de fuerza mayor, deberd notificarlo inmediatamente a la otra Parte, precisando la
naturaleza, la duracién probable y los efectos previsibles de dicho acontecimiento y adoptard las
medidas necesarias para reducir al minimo el posible perjuicio.

Cldusula 12- RESOLUCION DEL ACUERDO

12:1

122

Marzo de 2013

Si, en cualquier momento, una Parte estimara que el objeto del presente Acuerdo no puede seguir
alcanzandose de forma eficaz y apropiada, consultard a la otra Parte. A falta de un acuerdo sobre
la solucién que deba darse al problema, cada Parte podra denunciar el presente Acuerdo con un
preaviso escrito de dos meses. En tal caso, la Organizacion sélo tendra derecho al pago de la
contribucién correspondiente a la parte de la Accion llevada a cabo, y al reembolso de los
compromisos contraidos por la Organizacion para la ¢jecucion de la Accion que la Organizacion
no pueda razonablemente cancelar por razones juridicas. La parte de la contribucion de la Union
no gastada o no gastada de acuerdo con las clausulas del presente Acuerdo serd recuperada por el
Organo de Contratacién con arreglo a lo dispuesto en las clausulas 17 y 18, una vez satisfechas
todas las obligaciones adquiridas por la Organizacion, incluidos, en su caso, los intereses
percibidos.

Cuando la Organizacion:

- incumpla, sin justificacion, alguna de las obligaciones que le incumben y, tras habérsele
enviado un requerimiento escrito para que respete sus obligaciones, siga
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123

12.4

12:5

sin cumplirlas o no haya proporcionado una explicacion satistactoria en un plazo de 30 dias a
partir del envio del requerimiento;

- no cumpla con lo dispuesto en las clausulas 1.5, 1.6 0 4;

- presente declaraciones falsas o incompletas para obtener la subvencion prevista en el Acuerdo
o proporcione informes que no se ajustan a la realidad;

- cometa irregularidades financieras o haya incurrido en una falta profesional grave;

- experimente un cambio legal, financiero, técnico u organizativo que pueda afectar
sustancialmente al presente Acuerdo o poner en cuestién la decision de adjudicacion;

el Organo de Contratacién entablard conversaciones con la Organizacién y, si no se llegara a una
solucion en el plazo de un mes, podra resolver el presente Acuerdo, previa notificacién con siete
dias de antelacion y sin tener que abonar por ello ninguna clase de compensacion. En tal caso, el
Organo de Contratacién podra exigir el reembolso total o parcial de todos los importes pagados
indebidamente, tras haber dado a la Organizacion la oportunidad de presentar sus observaciones.

Previa o alternativamente a la resolucion del Acuerdo con arreglo a la clausula 12.2, el Organo
de Contratacion podra suspender los pagos o la declaracion de elegibilidad de los gastos como
medida de precaucion, debiendo informar de ello inmediatamente a la Organizacion.

El presente Acuerdo se resolvera autométicamente si no da lugar a un pago por ¢l Organo de
Contratacion (incluida la prefinanciacion) en el plazo de dos afios a partir de su firma.

Salvo que el presente Acuerdo se resuelva antes con arreglo a lo dispuesto en la clusula 12, las
obligaciones de pago de la Unién Europea derivadas del presente Acuerdo se extinguirdn en su
«fecha finaly, a saber, 18 meses después de la conclusion del periodo de aplicacion fijado en la
cléusula 2 de las Condiciones Particulares.

El Organo de Contratacion notificara al Beneficiario cualquier aplazamiento de esta fecha final.
El Organo de Contratacion podra aplazar la fecha final, con el fin de poder atender sus
obligaciones de pago, en todos los casos en que la Organizacion haya presentado la solicitud de
pago de conformidad con las disposiciones contractuales o, en caso de litigio, hasta que finalice
el procedimiento para la solucion de litigios contemplado en la clausula 13.

Cldusula 13- RESOLUCION DE LITIGIOS

13.1

13.2

Marzo de 2013

Las Partes haran todo lo posible para resolver amistosamente cualquier litigio o denuncia sobre
la interpretacién, aplicacion o cumplimiento del presente Acuerdo, incluidas su existencia,
validez o resolucion. A falta de solucion amistosa, cualquiera de las Partes podrd someter el
asunto a arbitraje de acuerdo con el Reglamento facultativo de arbitraje del Tribunal Permanente
de Arbitraje para las organizaciones internacionales y Estados, vigente en el momento de la
celebracién del presente Acuerdo.

La autoridad facultada para proceder a los nombramientos serd el Secretario General del Tribunal
Permanente de Arbitraje a raiz de una peticion escrita presentada por
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cualquiera de las Partes. La decision del arbitro seré decisiva y vinculante para todas las Partes,

13.3 Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo podra interpretarse como una renuncia a los
privilegios e inmunidades concedidos a cualquiera de las Partes del Acuerdo por sus respectivos
estatutos o por la legislacion internacional.

DISPOSICIONES FINANCIERAS

Cldausula 14- COSTES ELEGIBLES

14.1 Para ser considerados elegibles como costes directos en virtud del presente Acuerdo, los costes
deben:

- Ser necesarios para la ejecucion de la Accion, estar previstos en el Acuerdo y responder a los
principios de buena gestion financiera, en particular a los de rentabilidad y relacion calidad-
precio.

- Haber sido realmente realizados durante el periodo de aplicacién del presente Acuerdo seglin
lo definido en la cldusula 2 de las Condiciones Particulares, independientemente del momento
en que tenga lugar el desembolso efectivo por la Organizacion, y cuando se den, en particular,
las siguientes circunstancias:

i) Los costes de los servicios y obras debidamente facilitados deberdn referirse a las
actividades llevadas a cabo durante el periodo de aplicacion. Los costes relacionados con
los suministros deberan referirse a la entrega e instalacion de productos durante el periodo
de ejecucion. Por consiguiente, las transferencias de efectivo entre la Organizacién y sus
socios, la firma de un contrato, la transmision de pedidos, o la asunciéon de cualquier
compromiso para la futura prestaciéon de servicios, realizacién de obras o entrega de
suministros realizados antes o después de la expiracion del periodo de aplicacion no
cumplen este requisito.

ii) Excepto para las acciones con multiples donantes, conviene que los costes incurridos sean
pagados antes de la presentaciéon de los informes finales. Podrdn abonarse después,
siempre que se hayan consignado en ¢l Informe Final junto con la fecha estimada de pago.

iii) Se exceptian los gastos relacionados con los informes finales, incluidas la verificacion de
los gastos, la auditoria y la evaluacion final de la Accion, que podran realizarse una vez
finalizado el periodo de aplicacion de la Accion.

iv) La Organizacién y sus socios podran haber iniciado procedimientos para la adjudicacion
de contratos, con arreglo a lo dispuesto en la clausula 10, y haber celebrado contratos
antes del inicio del perfodo de aplicacién de la Accion.

- Registrarse en la contabilidad de la Organizacién o en la de sus socios, ser identificables, estar
respaldados por justificantes efectivos (originales, eventualmente en forma electrénica), y ser
verificables de conformidad con lo previsto en la clausula 16.4.
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14.2 A reserva de los citados requisitos y sin perjuicio de lo dispuesto en la cldusula 10.5, podran ser elegibles,
en particular, los siguientes costes directos de la Organizacion o de sus socios ejecutores:

- Los costes del personal asignado a la Accién, correspondientes a los salarios reales mas las cargas de
seguridad social y otros costes relacionados con la remuneracion (inclusive en forma de disposiciones
formuladas de conformidad con las normas de contabilidad de la Organizacion en el caso de las
acciones en gestion conjunta). Se podran incluir los costes identificables del personal que trabaje en la
sede que sean consecuencia directa de la Accion. Los salarios y costes no deberan exceder de los
habitualmente pagados por la Organizacion o sus socios.

- Los gastos de viaje y estancia del personal que participa en la Accidn, siempre que no excedan de los
habitualmente pagados por la Organizacidn o sus socios.

- Los costes de adquisicién de los equipos (nuevos o de segunda mano) que sean atribuibles a la Accién.

- Los costes de compra de bienes y servicios (transporte, almacenamiento y distribucion, alquiler de
equipos, etc.) que sean directamente atribuibles a la Accidn.

- Los costes directamente derivados de la aceptacion o la distribucién de las contribuciones en especie, o
que estén relacionados con ellas.

- Los costes de bienes fungibles y suministros directamente atribuibles a la Accion.
- Los gastos de contratacion directamente atribuibles a la Accion.

- El porcentaje de los costes de las oficinas exteriores que se correspondan con la actividad directamente
atribuible a la Accion o al porcentaje financiado por el Organo de Contratacién.

- Los costes derivados directamente de los requisitos del Acuerdo (difusién de la informacion,
evaluacion especifica de la Accidn, informacion especifica para cubrir las necesidades en este sentido
del Organo de Contratacién, traduccién, reproduccién, seguros, formacién especifica para los
participantes en el proyecto, etc.) incluidos los costes de los servicios financieros (en especial, los
gastos bancarios de las transferencias).

- Los impuestos, derechos y gravamenes, incluido el IVA, efectivamente pagados y que la Organizacion
(o, cuando proceda, sus socios) no pueda recuperar, salvo que se disponga otra cosa en las Condiciones
Particulares.

14.3 Los siguientes costes no se consideraran elegibles:
- Las deudas y cargas por el servicio de las deudas.
- Las provisiones para pérdidas o posibles deudas futuras.
- Los intereses adeudados por la Organizacion a terceros.
- Los gastos ya financiados por otras fuentes.

- Las compras de terrenos o edificios.
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14.4

14.5

14.6

- Las pérdidas debidas al cambio de divisas.

Los costes indirectos serén elegibles siempre que no incluyan costes asignados a otra linea
presupuestaria del presente Acuerdo.

Los costes indirectos podran facturarse por el valor de las contribuciones en especie efectuadas
por el Organo de Contratacion, incluidos los costes conexos.

La Organizacién podra reclamar como costes indirectos un porcentaje fijo de costes directos
elegibles, no superior al 7 %, para cubrir los costes administrativos generales vinculados a la
Accion, La financiacion relativa a los costes indirectos no tendrd que estar respaldada por
documentos contables.

Sin perjuicio de lo anterior, para las acciones comparables y las acciones que cuentan con varios
donantes, la cantidad reclamada como costes indirectos no podré, en términos porcentuales, ser
superior o inferior a la de otras contribuciones similares.

Cuando los porcentajes aplicados de acuerdo con las decisiones de los 6rganos directivos de la
Organizaciéon excedan del 7 %, ésta podra recuperar el saldo en concepto de costes directos
elegibles, siempre que se cumplan las disposiciones que regulan los costes directos elegibles a
que se hace referencia en la presente cldusula 14.

Los costes indirectos no seran elegibles cuando el Acuerdo se refiera a la financiacién de una
Accidn en cuyo marco la Organizacién ya se beneficie de una subvencion de funcionamiento de
la Unién Europea durante ¢l periodo en cuestion.

La eventual reserva de emergencia incluida en el presupuesto de la Accion para cubrir los ajustes
que puedan precisarse a raiz de la modificacion de la situaciéon sobre el terreno no podrd ser
superior al 5 % de los costes elegibles y so6lo podra utilizarse con la previa autorizacion por
escrito (mediante carta) del Organo de Contratacién, tras una solicitud debidamente motivada de
la Organizacién mediante un canje de notas.

Las contribuciones en especie efectuadas por la Organizacion o sus socios no podran
considerarse cofinanciacion, ni costes elegibles. El coste del personal asignado a la Accién no es
una contribucion en especie y podra consignarse como cofinanciacion en el presupuesto de la
Accion cuando corra a cargo de la Organizacion o de sus socios.

Clausula 15- PAGOS

15.1 Los procedimientos de pago se establecen en la clausula 4 de las Condiciones Particulares y

Marzo de 2013

deberan ajustarse a una de las dos siguientes opciones:

Opciodn 1: Cuando el periodo de aplicacién del Acuerdo sea inferior a 12 meses o la contribucion
sea, inferior a 100 000 EUR

El Organo de Contratacion aportara una prefinanciacién del 80 % al 95 % de la suma a que sc

refiere la cldusula 3.2 de las Condiciones Particulares, salvo imprevistos, dentro de los 30 dias

siguientes a la recepcion del Acuerdo firmado por ambas Partes.

El Organo de Contrataciéon efectuara el pago del saldo dentro de los 90 dias siguientes a la
recepcion de una solicitud de pago acompafiada de un informe final. La aprobacion del informe
se efectuard en un plazo de 45 dias, y de conformidad con la clausula 15.2. El Organo de
Contratacidn abonara el saldo dentro de los 45 dias siguientes a la aprobacion del informe final.
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igual o superior a 100 000 EUR

El Organo de Contratacion aportar una prefinanciacion del 80 % al 95 % de la parte del presupuesto
correspondiente a los 12 primeros meses de la Accidn financiada (salvo imprevistos) dentro de los 30 dias
siguientes a la recepcion del Acuerdo firmado por ambas Partes.

Cada tramo adicional estara compuesto de: 1) un pago intermedio que cubrird el saldo de la parte del
presupuesto del Organo de Contratacién para el periodo anterior (incluidos los imprevistos aprobados) y
(2) una prefinanciacion de entre el 80 % y el 95 % de la parte del presupuesto estimativo para los
siguientes 12 meses (o del periodo restante si es mds corto por lo que se refiere al Ultimo tramo de la
prefinanciacién) que esté financiada por el Organo de Contratacion (salvo imprevistos), a condicién de
que el 70 % del pago inmediatamente anterior (y, en su caso, el 100 % de los pagos previos) haya sido
objeto de un compromiso juridico entre la Organizacion o sus socios y un tercero, segun lo demostrado en
el informe correspondiente.

El Organo de Contratacion abonard los tramos y el pago final dentro de los 90 dias siguientes a la
recepcion de una solicitud de pago acomparfiada de un informe final o de situacién. La aprobacién de este
informe se realizara en un plazo de 45 dias, y de conformidad con la cldusula 15.2. Acto seguido, el
Organo de Contratacion pagara dentro de los 45 dias siguientes a la aprobacién del informe final o de
situacion.

15.2 A falta de reaccion por parte del Organo de Contratacién, los informes se consideraran aprobados 45 dias
después de recibirse acompafiados de una solicitud de pago conforme al modelo incluido en el anexo V.

Si el Organo de Contratacion no tiene intencion de aprobar un informe en la forma en que ha sido
presentado, deberd devolverlo a la Organizacién acompafiado de una solicitud en la que se explique la
razon del rechazo y se precise la informacion complementaria que deberd enviarse dentro del primer
plazo de 45 dias. El plazo de aprobacién del informe se suspendera hasta la recepcion de la informacion
solicitada. Si el Organo de Contratacién considera que no puede atenderse una solicitud de pago, dirigira
a la Organizacion una solicitud en la que se explique la razén del rechazo y se precise la informacion
complementaria que deberd enviarse dentro del segundo plazo de 45 dias. El plazo de pago se suspendera
hasta que se realice el registro de una solicitud de pago debidamente formulada.

Los informes se presentaran de acuerdo con las condiciones de la clausula 2.

La aprobacion de un informe no implica el reconocimiento de la regularidad, la autenticidad y el caracter
completo y correcto de las declaraciones y de la informacion incluida en el mismo.

15.3 Al término del plazo de pago especificado en la cldusula 15.1, la Organizacién cobrard intereses de
demora al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciacion,
publicado en la serie C del Diario Oficial de la Union Europea el primer dia del mes en que se adeud¢ el
pago, incrementado en tres puntos porcentuales y medio.

Se adeudarén intereses por el tiempo transcurrido desde el dia natural siguiente al vencimiento del plazo
de pago hasta el dia efectivo del pago. Todos los pagos parciales cubriran primero los intereses.
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15.6

15.7

de 2013

A tjtulo excepcional, cuando el importe de los intereses calculados de acuerdo con la presente disposicion
sea igual o inferior a 200 EUR, solo se abonaré a la Organizacion previa solicitud presentada dentro de
los dos meses siguientes a la recepcion del pago atrasado.

Los intereses no se consideraran un ingreso para la determinacion del importe final de la financiacion de
la Unién Europea en el sentido definido en la clausula 17. La suspension del pago por el Organo de
Contratacion no podra considerarse demora en el pago.

El nivel de la prefinanciacion mencionado en la clausula 15.1 se fijard en un porcentaje comprendido
entre el 80 % y el 95 % con incrementos del 5 % en funcién de los resultados obtenidos anteriormente por
la Organizacidn, en especial por lo que se refiere a la presentacion a tiempo del informe final.

El Organo de Contratacién efectuard los pagos en curos en la cuenta bancaria mencionada en el
formulario de identificacion financiera que figura en el anexo IV. Cuando el pago deba ingresarse en una
cuenta bancaria ya conocida por el Organo de Contratacién, la Organizacién podra proporcionar una
copia del correspondiente formulario de identificacion financiera.

En la medida de lo posible, los fondos abonados por el Organo de Contratacion se mantendrn en cuentas
bancarias denominadas en euros. Podran agruparse con las contribuciones de otros donantes y podran
convertirse a otras monedas para facilitar su desembolso.

Cuando, de conformidad con las Condiciones Particulares, se adeuden intereses obtenidos por la
Organizacion a partir de fondos recibidos del Organo de Contratacién, estos seran deducidos del pago del
saldo, reutilizados para la accién o recuperados por ¢l Organo de Contratacion. En tal caso, estos
intereses deberdn identificarse como tales y reflejarse en los informes dirigidos al Organo de
Contratacidn.
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Cldusula 16- CONTABILIDAD ¥ CONTROL TECNICO ¥ FINANCIERO

16.1 La Organizacién llevard una teneduria de extractos y cuentas precisa y sistematica de la
ejecucion de la Accidn, con cuentas y subcuentas independientes para cada Accidn, en las que se
ponga de manifiesto el conjunto de los gastos generados por la Accion, las contribuciones de los
donantes y los ingresos.

Se aplicardn las normas y procedimientos contables de la Organizacién, siempre y cuando tales
normas y procedimientos se ajusten a las normas internacionalmente aceptadas.

16.2 Las transacciones financieras y los estados financieros estaran sujetos a los procedimientos de
auditorfa externa e interna establecidos en los reglamentos financieros, normas y directrices de la
Organizacién. La Organizacion debera transmitir a la Comisiéon Europea una copia de los estados
financieros auditados.

16.3 La Organizacion deberd, durante cinco afios como minimo tras la fecha final especificada en la
cldusula 12.5:

- conservar los documentos contables relativos a las actividades financiadas por la
contribucién; y

- facilitar a los organismos competentes de la Unién Europea, previa solicitud, toda la
informacién financiera pertinente, incluidos los estados de cuentas relativos a la Accién, ya
haya sido ejecutada por la Organizacion, por sus socios o por contratistas.

16.4 De conformidad con sus reglamentos financieros, la Unién Europea, y en particular su Tribunal
de Cuentas, podrd llevar a cabo, inclusive sobre el terreno, controles relacionados con las
operaciones financiadas por el Organo de Contratacion.

16.5 Estas disposiciones se aplicaran de conformidad con los acuerdos especificos celebrados a este
respecto por la Organizacion y la Union Europea.

Cliusula 17- IMPORTE FINAL DE LA FINANCIACION DEL ORGANO DE CONTRATACION

17.1 El importe final total que el Organo de Contratacién debera pagar a la Organizacion no podré ser
superior al importe maximo de la contribucién fijado en Clausula 3.2 de las Condiciones
Particulares, aun en el caso de que los costes totales incurridos superen el presupuesto total
estimado que figura en el anexo III.

17.2 Cuando la clausula 3.2 de las Condiciones Particulares limite la financiacién del Organo de
Contratacion a un porcentaje maximo del coste subvencionable total estimado, y cuando los
costes elegibles al final de la Accion sean inferiores al coste total estimado especificado en la
clausula 3.1 de las Condiciones Particulares, la contribucion del Organo de Contratacion debera
limitarse a la cantidad que resulte de multiplicar los costes elegibles por el porcentaje establecido
en la clausula 3.2 de las Condiciones Particulares.

Cuando el porcentaje establecido en la cldusula 3.2 de las Condiciones Particulares vaya
probablemente a variar durante el periodo de ejecucion, la Organizacion debera consultar sin
demora al Organo de Contratacién, a fin de acordar con él las medidas adecuadas, de
conformidad con lo dispuesto en la cldusula 9.
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17.3 La Organizacion acepta que la contribucién del Organo de Contratacion se limilard al importe
necesario para equilibrar los ingresos generados por la Accion, las contribuciones de los
donantes y los gastos de la Accion, y no podré en ningun caso reportarle un beneficio.

En caso de que al cierre financiero de la Accién el saldo final de la financiacién total con
respecto a los gastos sea excedentario, la Organizacion especificara en el informe final el
importe del saldo excedentario en la moneda utilizada por la Organizacion, junto con el importe
estimado en euros y donde puede consultarse el tipo de cambio de la Organizacién. Este
superavit en las cuentas de la Organizacion, expresado en la moneda utilizada por la
Organizacidn, se convertird en euros utilizando el tipo de cambio de la Organizacion vigente en
la fecha de emision de la orden interna de cobro del Organo de Contratacién, cuyo importe se
reflejara posteriormente en la nota de adeudo remitida a la Organizacién, El importe resultante
de esta conversién a euros debera seguidamente reembolsarse al Organo de Contratacion. Esta
disposicion no se aplicard a los tipos de cambio utilizados para la elaboracion de los informes.

17.4 En los casos en que se suspenda la Accion o no se finalice durante el periodo de aplicacion del
presente Acuerdo, los fondos que no se hayan utilizado una vez satisfechas todas las
responsabilidades contraidas en este periodo se rcembolsardn al Organo de Contratacion,
incluidos, en su caso, los intereses percibidos.

17.5 En caso de no ejecucién, ejecucion incorrecta o ejecucion parcial o tardia de la Accidn, sin
perjuicio de su derecho a resolver este Acuerdo de conformidad con lo dispuesto en la cldusula
12.2, tras haber dado a la Organizacion la oportunidad de presentar sus observaciones y sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 13, el Organo de Contratacién podra reducir la
contribucion inicial proporcionalmente a la ejecucion efectiva de la Accién en las condiciones
previstas en el presente Acuerdo.

Cldusula 18- RECUPERACION

18.1 Cuando esté justificada una operacion de recuperacion, la Organizacion debera reembolsar al
Organo de Contratacién, dentro de los 45 dias siguientes a la fecha de expedicion de la carta
(nota de débito) en que el Organo de Contratacién se los reclame, los importes que se le hayan
pagado de més con relacidn al importe final adeudado.

18.2 En caso de que la Organizacion no efectiie el reembolso en el plazo fijado, la suma adeudada
devengard intereses al tipo indicado en la clausula 15.3. Se adeudaran intereses por el tiempo
transcurrido desde el dia natural siguiente al vencimiento del plazo de pago hasta el dia efectivo
del pago. Todos los pagos parciales cubrirdn primero los intereses.

18.3 Las sumas que deban reembolsar al Organo de Contratacién podran compensarse con las
cantidades de cualquier tipo que €ste deba a la Organizacion, tras informarla debidamente de
ello. No se requerira el acuerdo previo de la Organizacion. Esto no afectara al derecho de las
Partes de acordar un posible escalonamiento.

18.4 Los gastos bancarios derivados del reembolso de las sumas adeudadas al Organo de
Contratacién correrén exclusivamente a cargo de la Organizacion.
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ANEXO IIX

PRESUPUESTO DE LA ACCION

FED 2014/352-839



Budget (EUR)

UNEP Budget Categories All years
Unit Quantity Rate Total
Ol 0 OMEC - E BT | ST
1100} ronect pevsinici
1101
1199|Sub-total z
1200 onrseitants
1201|Project manager month 13 2.793.00 36,309.00
1202|Specialist | month 13 2.131.50 27,709.50
1203|Specialist 2 month 13 2,131.50 27.709.50
1204|Specialist Communication month 13 2,131.50 27,709.50
1205]|Consultant - project developer month 10 2.205.00 22.050.00
1299|Sub-total 141.487.50
1300). Leininisrative Support
1301 |Project Driver & Administrative Assistant month 13 661.50: 8.599.50
1302|UNEP Programme Assistant month 6 1,470.00 8.820.00
1303|UNEP technical support(*) -
1399|Sub-total 17.419.50
1600 7icrvel cur official business
16011 Trips to national and international events ticket/DSA 10 2.366.70 23.667.00
1602|Field trips ticket/ DSA 2 9,187.50 18,375.00
1681|UNEP international staff missions ticket/DSA 2 551.25 1,102.50
1699|Sub-total 43.144.50

Component total

2100

202,051.50

3999 Component total

4100 Fapendable equipoient

Suh- Iy)
2101|Training course virtual design subcontract 1 7.350.00 7.350.00
2399|Sub-total 7,350.00
2999|Component total 7,350.00
3200|¢iromp tranmg
3201{Training 1 (gov officers) meeting, ) 2.940.00 2.940.00
3202|Training 2 (gov officers) meeting 1 2.940.00 2,940.00
3203| Training 3 (journalists) meeting 1 3,675.00 3.675.00
3204|Training 4 (journalists) meeling 1 3.675.00 3.675.00
3205|Conference | meeting 1 1,470.00 1,470.00
3206|Conference 2 meeting 1 1,470.00 1,470.00
3207|Conference 3 meeting 1 1.470.00 1,470.00
3299|Sub-total 17.640.00
3300\ fectings. Couferences
3301|Consultation | meeting 1 2.205.00 2.205.00
3302{Consultation 2 meeting 1 2.205.00 2.205.00
3303|{Consultation 3 meeting 1 2.205.00 2.205.00
3304|Consultation 4 meeting 1 2.205.00 2.205.00
3305|Marine demarcation meeting | meeting 1 1,470.00 1,470.00
3306{Marine demarcation meeting 1 meeting 1 1.470.00 1.470.00
3399|Sub-rotal _ 11,760.00
29,400.00

4101

4199|Sub-total

4999|Component total
s0] i

Ops and anamienance of vguignent

Ty

OMPONENT

5101|Maintanance of vehicule item 13 183.75 2.388.75
5102|Vehicule insurance item 1 1,470.00 1,470.00
5103|Gasoline and Fuel item 13 367.50 4.777.50
5104|Office operation item 13 735.00 9,555.00
5105|Office supplies item 13 110.25 1,433.25
5106|Website/server maintance item 13 367.50 4.771.50
5199|Sub-total 24.402.00
5200| Keporting costs
5201 | Translation item 2 1,602.67 3.205.34
5299|Sub-total 3,205.34
5300 Szddry
5301)Office communications month i3 735.00 9.555.00
5399|Sub-total _ 9.555.00
5500] /vt wation
5501 |Project evaluation study | 4,410.00 4.410.00
5599|Sub-total 4.410.00
5999|Component total 41,572.34
99
7% Programme support costs 19,626.17
TOTAL COST OF THE PROJECT 300,000.00

2 ch proje: li

Note: [* Must mateh project delivery plan
(*)  UNEP Technical support includes 60% *P4



